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EXPEDIENTE: Nº SAP CRM 177433 
 
CONVENIO PARTICULAR ENTRE LA SOCIEDAD NEDGIA GALICIA, S.A. Y LA 
JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR S-15 “TRAVESÍA DO PORTO SUR” 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL EN LA URBANIZACIÓN DEL SECTOR S-15 “TRAVESÍA DO PORTO 
SUR” DEL TERMINO MUNICIPAL DE AMES. 
 
 
En Ames, a 11 de Noviembre de 2019 
 
 

 
REUNIDOS 

 
 
De una parte, D. MANUEL CID RODRIGUEZ, con DNI nº 33.227.942-A, en nombre y 
representación de LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR S-15 “TRAVESÍA 
DO PORTO SUR”, con domicilio Fiscal en Praza da Cítara 3 bajo, 36004 Pontevedra, 
y con CIF nº V-70.109.053, a partir de ahora EL PROMOTOR. 
 
Y de otra parte, NEDGIA GALICIA, S.A. (en adelante LA DISTRIBUIDORA), provista 
de N.I.F. A-15.383.284 y en su nombre y representación, como Delegada de la 
Sociedad, Dª. SUSANA GÓMEZ LODEIROS, provista de D.N.I. 33.294.488-X, según 
escritura autorizada el día 13 de Julio de 2017, con el nº 2064, del Protocolo del 
Notario de Barcelona, D. Ricardo Ferrer Marsal. 
 
 

EXPONEN 
 
 
I.- Que EL PROMOTOR está llevando a cabo una actuación urbanística en el término 
municipal de AMES, denominada PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR S-
15 “TRAVESÍA DO PORTO SUR”, 15895 MILLADOIRO – AMES, A CORUÑA, de 
ahora en adelante LA URBANIZACIÓN, y está interesado en dotar a LA 
URBANIZACIÓN de las infraestructuras necesarias de distribución de gas natural. 
II.- Que LA DISTRIBUIDORA tiene como actividad principal, la distribución de gas 
natural de conformidad con lo dispuesto en la normativa sectorial vigente, por lo que 
está interesada en que se lleven a cabo en LA URBANIZACIÓN las actuaciones 
necesarias para cubrir la demanda de gas en la misma mediente la correspondiente 
red de distribución.  
III.- Que, en consecuencia y en interés común, ambas entidades convienen la 
realización de las instalaciones necesarias para el establecimiento del mencionado 
servicio  de interés general a LA URBANIZACIÓN de conformidad con los siguientes 
 
 

PACTOS   
 
PRIMERO. Objeto 
 
El presente Convenio tiene por objeto regular los requisitos y condiciones que sus 
signatarios deben cumplir para dotar de las infraestructuras de distribución de gas 
natural a LA URBANIZACIÓN y los compromisos y obligaciones que asumen LA 
DISTRIBUIDORA y EL PROMOTOR para el establecimiento de estas infraestructuras. 
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SEGUNDO. Alcance 
 
El alcance de las actuaciones de distribución de gas natural a que se refiere el 
presente Convenio está contenido en el plano adjunto (ANEXO I), que pertenece al 
Proyecto de distribución de gas natural llamado PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR S-15 “TRAVESÍA DO PORTO SUR”, 15895 MILLADOIRO – AMES, A 
CORUÑA, redactado por D. MANUEL CID RODRIGUEZ y D. JAVIER RIBADULLA 
MONTAÑA, de ahora en adelante  EL PROYECTO DE GAS, integrándose en el 
correspondiente Proyecto de LA URBANIZACIÓN. 
 
 
TERCERO. Ejecución 
 
La ejecución de las instalaciones  se realizará de conformidad con EL PROYECTO DE 
GAS, en cumplimiento de la reglamentación urbanística aplicable, el Reglamento 
Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias (Real Decreto 919/2006), el resto de normativa vigente 
aplicable, así como de los pliegos existentes  de condiciones generales y particulares 
de LA DISTRIBUIDORA y de EL PROMOTOR.  
 
EL PROMOTOR asume íntegramente todos los costes derivados de la ejecución del 
PROYECTO DE GAS, tanto en lo referente a obras de naturaleza civil como a obras 
de naturaleza mecánica. Respecto a las obras de naturaleza civil (demoliciones, 
excavaciones, rellenos, hormigonados, reposición de pavimentos, colocación de 
arquetas, protecciones y señalización, etc…), éstas será realizadas directamente por 
EL PROMOTOR o por quien éste designe. Respecto a las obras de naturaleza 
mecánica (suministro, acondicionamiento y montaje de tuberías, válvulas y 
accesorios), éstas serán ejecutadas por LA DISTRIBUIDORA o empresa instaladora 
designada por ésta, siendo EL PROMOTOR quien sufragará los costes de acuerdo 
con lo pactado en Pacto CUARTO (bis). 
 
Durante el proceso constructivo, EL PROMOTOR y LA DISTRIBUIDORA reconocen la 
importancia de garantizar y preservar al máximo el cumplimiento de las distancias 
mínimas reglamentarias entre las diferentes redes de servicios que se integren en el 
Proyecto de LA URBANIZACIÓN. 
 
En el marco de atención preferente que se confiere a este aspecto, EL PROMOTOR  
planificará los trabajos de tal forma que la obra mecánica correspondiente a EL 
PROYECTO DE GAS sea preferiblemente realizada una vez instaladas las 
conducciones, cables o tuberías de las otras redes de servicios. 
 
La ejecución de las acometidas a las fincas que ya hayan realizado la solicitud de 
suministro, cuyo coste será asumido por EL PROMOTOR, podrán ser realizadas 
cuando se ejecute la canalización y exigirá la conexión de las mismas al tubo de 
entrada  de la instalación receptora acabada con un tapón soldado. 
 
Las acometidas que no se realicen con anterioridad a la recepción de la red, serán 
ejecutadas por LA DISTRIBUIDORA, mediante acuerdo bilateral entre EL 
PROMOTOR y LA DISTRIBUIDORA, y en todo caso, el coste de las mismas será 
asumido por EL PROMOTOR.  
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CUARTO. Inicio y Ejecución del Proyecto  
 
EL PROMOTOR comunicará formalmente a LA DISTRIBUIDORA el inicio de la 
ejecución del PROYECTO DE GAS, con una antelación mínima de un mes y máxima 
de dos meses, mediante un escrito al efecto que incluirá lo siguiente: 
 

- Fecha prevista de inicio de las obras y programa básico de ejecución          
relacionado con las obras de urbanización. 

 
- Contratista principal de las obras de urbanización y de la Obra Civil del PROYECTO 
DE GAS. 
 
- Director Facultativo de las Obras de urbanización y de la obra civil del PROYECTO 
DE GAS  a quien  EL PROMOTOR le habrá encargado, además,  la supervisión de la 
obra civil necesaria para la construcción de las instalaciones del PROYECTO DE 
GAS, así como la supervisión del cumplimiento de las condiciones reglamentarias 
desde la construcción de las instalaciones de distribución de gas hasta la finalización 
de las obras de LA URBANIZACIÓN.  
 
- Coordinador de Seguridad de las obras de urbanización y de la obra civil de la 
canalización de gas a quién EL PROMOTOR le habrá encargado la necesaria 
coordinación con el Coordinador de Seguridad nombrado por LA DISTRIBUIDORA 
para la ejecución de la obra mecánica. 

 
LA DISTRIBUIDORA, como propietaria final de las instalaciones de distribución de 
gas, y por la singularidad de éstas, podrá realizar a su cargo, cuando lo estime 
conveniente, los  controles de calidad oportunos durante la ejecución de las obras de 
LA URBANIZACIÓN hasta su finalización, incluyendo la posibilidad de efectuar catas 
de reconocimiento. 
En el caso de que en alguno de los controles de calidad efectuados se detectasen 
incumplimientos de las condiciones definidas en el proyecto y reglamentos aplicables, 
éstos serán corregidos a cargo de EL PROMOTOR efectuándose las comunicaciones 
a los Directores Facultativos correspondientes.  
 
 
CUARTO (bis). Condiciones Económicas 
 
En concepto de costes de ejecución de las obras de naturaleza mecánica 
especificadas en el Pacto TERCERO de este Convenio de distribución del 
PROYECTO DE GAS, EL PROMOTOR abonará  LA DISTRIBUIDORA la cantidad de 
20.843,80 € más el IVA correspondiente, según se especifica en el ANEXO III, 
cantidad calculada según la medición calculada por LA DISTRIBUIDORA según Plano 
Solución Técnica Código SIGEP 19-0801 para el Sector S-15 Travesía do Porto 
Sur, Milladoiro-Ames (A Coruña). 
 
El pago efectivo del importe indicado se realizará mediante transferencia o ingreso en 
CAIXABANK en la cuenta con código IBAN ES09 2100 0900 9802 1133 2528 
indicando como concepto, el número de expediente y el nombre del solicitante. 
 
EL PROMOTOR comunicará formalmente a LA DISTRIBUIDORA el pago realizado, 
enviando el justificante de pago. LA DISTRIBUIDORA emitirá la factura 
correspondiente a nombre de EL PROMOTOR. 
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Hasta que no se haya hecho efectivo el pago correspondiente y se haya comunicado a 
LA DISTRIBUIDORA por parte de EL PROMOTOR, no se procederá a iniciar los 
trabajos de obra mecánica a los que se hace referencia en el presente Convenio. 
 
En el caso de que el pago del importe indicado no se haya hecho efectivo en el plazo 
de 6 meses desde la firma del presente Convenio, LA DISTRIBUIDORA se reserva la 
facultad de modificar el presupuesto que se adjunta como ANEXO III, tal y como se 
indica en el mismo con respecto a su vigencia.  
 
 
QUINTO. Tramitación 
 
LA DISTRIBUIDORA será responsable de la gestión de la licencia municipal para la 
instalación de la obra mecánica del PROYECTO DE GAS, y llevará a cabo la 
preceptiva tramitación y legalización ante el órgano competente en materia de energía, 
incluyendo la autorización administrativa, realización, si fuese necesario, de pruebas 
oficiales y obtención de actas de puesta  en servicio.  
 
EL PROMOTOR, por su parte, será el responsable de la gestión de la licencia de 
obras de la obra civil del PROYECTO DE GAS de LA URBANIZACIÓN, así como de 
cualquier otra autorización que se requiera en este ámbito o su ejecución, ante  la 
Administración Autonómica, Municipal, o ante cualquier entidad privada. 
 
 
SEXTO. Recepción de las Instalaciones 
 
Una vez acabadas las Obras de urbanización, EL PROMOTOR Y LA 
DISTRIBUIDORA confeccionarán y firmarán El ACTA DE FINALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL (modelo ANEXO II) aportando 
cada uno la siguiente documentación:  
 
EL PROMOTOR entregará a LA DISTRIBUIDORA: 
 

- Certificado Final de Obra, redactado por el Director Facultativo de la Obra Civil, 
que incluirá los trabajos de la obra civil realizados en la canalización de gas, y la 
supervisión del cumplimiento de las condiciones reglamentarias de la instalación 
de distribución de gas natural a lo largo de la obra, y hasta la finalización de LA 
URBANIZACIÓN. 

 
- Si es necesario la documentación relativa a las servidumbres de paso necesarias 

y cesión del suelo,  para que LA DISTRIBUIDORA pueda efectuar la explotación 
y el mantenimiento de la red de gas instalada. 

 
LA DISTRIBUIDORA entregará a EL PROMOTOR: 
 

- Copia del Certificado Final de Obra, redactado por la Dirección Facultativa  
nombrada por LA DISTRIBUIDORA para la ejecución de la Obra Mecánica. 

 
Por necesidades operativas de la distribución de gas a la zona geográfica, LA 
DISTRIBUIDORA podrá poner en servicio, total o parcialmente las instalaciones de 
gas del PROYECTO DE GAS, antes de la finalización de las obras de urbanización,  
siempre que se haya informado al Coordinador de Seguridad y al Director Facultativo 
de LA URBANIZACIÓN. 
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Hasta el momento de la firma por ambas partes del ACTA DE FINALIZACIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL, EL 
PROMOTOR será el responsable de los daños y perjuicios que se produzcan como 
consecuencia de las obligaciones que asume en virtud del presente Convenio. 
Después de la firma del acta de finalización de las obras, LA DISTRIBUIDORA, como 
propietaria de la red de distribución de gas ejecutada, será responsable de la 
instalación de distribución de gas en la medida que resulta de la reglamentación 
vigente. 
 
 
SÉPTIMO. Obligaciones 
 
Cuantas obligaciones y derechos se contienen en este Convenio, deberán 
sertransmitidos  efectivamente por EL PROMOTOR a cualquier continuador legal que 
pueda resultar, incluso en forma parcial y también temporal con motivo de disolución, 
cesión, segregación u otras causas, del citado dominio. Previamente a la transmisión 
deberá ser comunicado a LA DISTRIBUIDORA a efectos de su conocimiento. 
 
 
OCTAVO.  Vigencia del Contrato 
 
El presente Convenio tendrá una vigencia de 2 años, prorrogándose automáticamente 
por plazos anuales, salvo denuncia de cualquiera de las partes con un preaviso 
mínimo de 1 mes a la finalización de la vigencia inicial o de cualquiera de sus 
prórrogas. 
 
 
NOVENO. Cesión  
 
LA DISTRIBUIDORA podrá, en cualquier momento y previa comunicación a EL 
PROMOTOR, ceder a terceros o cualquier empresa del grupo de LA DISTRIBUIDORA 
los derechos y obligaciones que le correspondan en virtud del presente Convenio. 
 
 
DÉCIMO. Resolución 
 
El presente Convenio quedará resuelto de forma anticipada en los siguientes 
supuestos: 
 
(i)      En cualquier momento, por mútuo acuerdo de ambas Partes. 

 
(ii)      Por la denuncia del Convenio formulada por cualquiera de las Partes, basada 

en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la otra 
Parte en virtud del presente Contrato, sin perjuicio del derecho de la Parte 
pejudicada de optar por la continuación del Contrato y exigir de la otra el 
íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de 
ambos casos, de los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento. 

 
Asimismo, LA DISTRIBUIDORA podrá resolver el Convenio de manera unilateral y sin 
causa justificada comunicándolo con un preaviso de 60 días a la otra parte. 
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         UNDÉCIMO. Interpretación y Cumplimiento  
 
Para cuantas cuestiones puedan surgir respecto a la interpretación y cumplimiento del 
presente Convenio, ambas partes se someten expresamente a la competencia de los 
jueces y tribunales de Madrid renunciando a cualquier otro posible fuero. La elevación, 
en su caso, a escritura pública del presente Convenio se hará a requerimiento de 
cualquiera de las partes, siendo todos los gastos que se originen abonados por la 
parte que lo solicite. 
 
 
Y para que conste, en prueba de conformidad se firma el presente Convenio por 
ejemplar duplicado, al lugar y fecha que consten en el encabezamiento.  
 
 
EL PROMOTOR                                               LA DISTRIBUIDORA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D. MANUEL CID RODRIGUEZ   Dª SUSANA GÓMEZ LODEIROS 
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ANEXO I 
 
Plano de disitribución de la red de gas natural 
 
Proyecto de Urbanización del Sector S-15 “Travesía do Porto Sur”, 15895 Milladoiro – 
Ames, A Coruña. 
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ANEXO II 
 
ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL 

 
 
 

En ____________, a  __  de ____________   de  _____ 
 
 
 
De una parte, D./Dña. ..............................................., con DNI nº........................., en 
nombre y representación de ......................................................................, con domicilio 
Fiscal en....................................................................... y con CIF nº............................, 
de ahora en adelante EL PROMOTOR 
 
Y de otra parte, NEDGIA GALICIA, S.A. (en adelante LA DISTRIBUIDORA), provista 
de N.I.F. A-15.383.284 y en su nombre y representación, como representante de la 
Sociedad, D. ........................................., provisto de N.I.F. ………….. según escritura 
autorizada el día ……………………...., con el nº .….., del Protocolo del Notario 
de…………….…………, D. ............................................ 

 
Hacen  constar lo que sigue: 
 
 
1. Que en fecha ___________ firmaron un Convenio para la dotación de la 

infraestructura de gas natural en la urbanización _____________________ en el 
término municipal de______________________ . 

2. Que EL PROMOTOR entrega a LA DISTRIBUIDORA copia del Certificado Final 
de Obra redactado por ___________________________ en fecha____________ 
que corresponde a la obra civil del PROYECTO DE GAS y que acredita que se 
han respetado las condiciones de seguridad reglamentarias definidas en la 
reglamentación que le es de aplicación desde la fecha de instalación hasta la 
finalización de la urbanización. 

3. Que LA DISTRIBUIDORA entrega al PROMOTOR el Certificado Final de Obra 
redactado por ______________________ en fecha _________ que corresponde  
a la obra mecánica  de la instalación de gas natural de la nombrada urbanización. 

4. Que EL PROMOTOR  Y LA DISTRIBUIDORA dan por finalizados a satisfacción 
de ambas partes los compromisos adquiridos a la firma del Convenio de 
referencia. 

5. Que la presente acta lleva implícito la cesión de los derechos de uso del suelo y 
servidumbre de paso que determina el convenio firmado por ambas partes. 

 
Y para que así conste su conformidad, se extiende y firma la presente Acta por los 
comparecientes, por duplicado y a un único efecto, en el lugar y fecha antes 
mencionado. 

 
 

Por el PROMOTOR                                          Por LA DISTRIBUIDORA  
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ACTA DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA (modelo de referencia) 
 
 
Datos de la canalización: 
 
Objeto del Proyecto: Obra Civil de una red de gas natural y sus elementos auxiliares. 
 
Empresa titular: NEDGIA GALICIA, S.A.  
 
Nombre de la Obra: ....................................................................................................... 
 
Situación: ................................................................................................................... 
 
Municipio: ................................................................................................................... 
 
Autor del proyecto de gas: ............................................................................................ 
 
Fecha y nº de visado del proyecto de gas: ..................................................................... 
 
Contratista principal de la Obra Civil:  ..................................................................... 
 
Empresa Instaladora de la Obra Mecánica:    .................................................................. 
 
El Director de la Obra  
 
Nombre y Apellidos: ........................................................................................................... 
 
Titulación: ........................................................................................................................... 
 
Colegiado nº: .................................  del Colegio de ........................................................... 
 
CERTIFICO: 
 
Que la ejecución material de la obra civil correspondiente a la canalización y elementos 
auxiliares antes nombrados, ha sido realizada bajo  mi dirección y control de acuerdo con  el 
proyecto autorizado, la documentación técnica que les define y la normativa que le es de 
aplicación. 
 
Que a partir de la finalización de la obra mecánica de la canalización y elementos auxiliares 
antes nombrados hasta la fecha de hoy, se han respetado las condiciones de seguridad 
reglamentarias definidas en la reglamentación que le es de aplicación. 
 
 
Y para que conste y a los efectos oportunos firmo el presente certificado a …………………… 
 
Documentación que se adjunta: 
 
□ Relación de modificaciones en obra compatibles con las condiciones de la licencia. 

□ Relación de controles realizados y sus resultados. 
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ANEXO III 
 
Presupuesto Contraprestación Económica Obras de Naturaleza Mecánica 
 
 
FECHA: 11/11/2019 
DIRECCIÓN DE LA OBRA: Proyecto de Urbanización del Sector S-15 “Travesía do 
Porto Sur”, 15895 Milladoiro – Ames, A Coruña. 
EXPEDIENTE: Nº SAP CRM 177433 
 
 
Este presupuesto tiene una validez de 6 meses, a contar desde la fecha de firma del 
Convenio por ambas partes. 
 
Sin perjuicio del periodo de validez indicado, este presupuesto podrá ser modificado, por 
parte de LA DISTRIBUIDORA, en cualquier momento, debido a condicionantes externos, o 
bien, en caso de comprobar que las longitudes indicadas en el mismo no se corresponden 
con la realidad. 
 
 

DETALLE               IMPORTE 
 
Materiales, tubería, accesorios e instalación de red:     
760 m PE-63 mm                                                              17.404,00 € 
 
Materiales, tubería, accesorios e instalación de acometidas: 
13 ud PE-32 mm                                                                 3.439,80 € 
 
Importe                                                                              20.843,80 € 

 
I.V.A. General 21%      4.377,20 € 
 
TOTAL A PAGAR               25.221,00 €   
 
 
 
El importe que resulta del cálculo de la obra mecánica, deberá ser ingresado en la 
cuenta de LA DISTRIBUIDORA, según los datos que se indican a continuación:  
 
Beneficiario: NEDGIA GALICIA, S.A. 
Entidad: CAIXABANK 
IBAN: ES09 2100 0900 9802 1133 2528 
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Condiciones particulares 
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A. 

 
  
Tenemos el placer de poner en su conocimiento los condicionantes a tener en cuenta en la 
información aportada y referentes a los trabajos en proximidad de  instalaciones  propiedad  
de R Cable y Telecomunicaciones S.A. (en adelante R):  
 
 
� La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  
 
� El plano que se les envía refleja tanto la situación aproximada de las instalaciones 

existentes propiedad de R como las necesidades futuras previstas antes de la fecha de 
tramitación de su solicitud.  La información es de carácter orientativo y la recepción de 
la misma no supone la autorización ni conformidad por parte de R al proyecto de obra 
en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran 
por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 
� Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior  a  

tres  a meses  de  la  fecha  actual  deberá  solicitar  de  nuevo  los servicios  existentes  
para  garantizar  el  grado  de  actualización  de  la información.  

 
� Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación 

de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, R  
informa a  la empresa  solicitante  que  las  instalaciones  representadas  en  los  planos 
adjuntos pueden encontrarse con tensión de hasta 60 voltios de corriente alterna. 

 
El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean  necesarias  en 
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo, queda obligado a 
transmitir las medidas preventivas derivadas a  sus  trabajadores  o  terceros  que  
pudiera contratar.  
 
En la ejecución de los trabajos se deberán cumplir especialmente, además de la  
normativa  general  de  prevención  de  riesgos  laborales Ley 31/1995, lo dispuesto en 
el RD 1627/1997 sobre obras de construcción  y  en  el  RD  614/2001  sobre  protección  
de  los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 
Si fuese necesario disponer de más información a cerca de las  instalaciones,  rogamos  
nos  lo  soliciten  por  escrito  y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, vía fax al 
número 981911005 dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo 
electrónico a la dirección documentacioninfraestructuras@mundo-R.net . 

 
 
� Afecciones de servicios 
  
Si se prevé, antes de la ejecución de los trabajos, que se verán afectadas las instalaciones de 
R se debe poner en conocimiento del técnico responsable de R vía fax al número 
981911005 dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras  o por correo electrónico 
a la dirección ingenieriaafecciones@mundo-R.net indicando claramente como asunto 
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“afección de servicios”. De esta forma el técnico redactará el proyecto de modificación 
de red correspondiente indicando su presupuesto detallado. Los trabajos de modificación de 
red quedan supeditados a la recepción de este proyecto de modificación de red y a la 
aceptación del presupuesto anexo por parte del solicitante. 
 

De producirse diferencias entre la infraestructura de R existente en la zona de 
actuación y la información suministrada, se deberá comunicar inmediatamente a R para su 
posible incidencia y/o valoración correspondiente. 

 
    Se prohíbe la alteración, modificación o afección de la red de R sin autorización 
expresa de esta compañía. Todos los daños a instalaciones de ésta compañía o de sus 
clientes que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo 
del  promotor o ejecutor de las mismas. 
 

En aquellas actuaciones que existan infraestructuras de R en las que, por el estado 
del pavimento u otras circunstancias, no fuesen fácilmente identificables tanto las arquetas 
como el trazado de la canalización, se recomienda antes del inicio de los trabajos la correcta 
ubicación “in situ” de las instalaciones. 

 
 
� Ejecución de nuevas edificaciones 
 
Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad la realización de obra de 
acondicionamiento de edificios existentes o la conexión de servicios en nuevas edificaciones, 
y requieran de la conexión del servicio de R o bien la modificación de cableado existente 
por la fachada de los mismos se debe comunicar vía fax al número 981911005 
dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electrónico a la dirección 
documentacioninfraestructuras@mundo-R.net indicando claramente en el asunto 
“bajada de cableado” o “necesidad de conexión”. 
 
 

� Ejecución de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas 
 
Las actuaciones que se dirijan a la realización de nuevos viales, acondicionamiento de viales 
existentes o construcción de nuevos espacios urbanísticos les agradeceríamos que lo 

pusieran en conocimiento del técnico responsable de R con el fin dotar a los proyectos de la 
infraestructura de R necesaria en el ámbito. Se comunicará vía fax al número 981911005 
dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electrónico a la dirección 
ingenieria-gestionurbanizaciones@mundo-R.net indicando claramente como asunto 

“construcción de nuevo vial”, “nueva urbanización” o “humanización de calle” 
según proceda. 
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 
 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

 
o Daños a reclamar al causante. 

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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Normativa básica de Referencia  
 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 

 



 

                
 

 

 

 
A continuación se reflejan los condicionantes particulares, sobre la información aportada, referentes 
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange España Telecomunicaciones Fijas 
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad 
de Orange España Telecomunicaciones Fijas: 
 

‐ La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 
‐ El plano que se les envía refleja tanto la situación aproximada de las instalaciones existentes 

propiedad de OSFI, como  las necesidades futuras previstas antes de  la fecha de tramitación 
de  su  solicitud.  La  información  es  de  carácter  orientativo  y  la  recepción  de  la misma  no 
supone  la autorización ni  conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en  curso, ni 
exonera  a  quienes  lo  ejecutaran  de  las  responsabilidades  en  que  incurran  por  daños  y 
perjuicios a nuestras instalaciones. 

 
‐ Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres 

a meses de la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el 
grado de actualización de la información. 

 
‐ Al objeto de dar cumplimiento a  lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de 

actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFI informa a 
la  empresa  solicitante  que  las  instalaciones  representadas  en  los  planos  adjuntos  pueden 
encontrarse con tensión de corriente eléctrica. 

 
El solicitante queda obligado a adoptar  las medidas preventivas que sean necesarias en función de 
los  riesgos  de  la  actividad  a  desarrollar.  Así  mismo,  queda  obligado  a  transmitir  las  medidas 
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
 
En la ejecución de los trabajos se deberán cumplir especialmente, además de la normativa general de 
prevención  de  riesgos  laborales  Ley  31/1995,  lo  dispuesto  en  el  RD  1627/1997  sobre  obras  de 
construcción y en el RD 614/2001 sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI. 
 
SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable de la 
canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las 
distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión. Esta distancia debe de medirse entre 
la parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de energía. Para el caso de 
redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado 
se deben observar 30 cm. 
 
 
 
 
 



 

                
 

 

 

CRUCES 
 
Si  fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto  la  red de OSFI existente  los  trabajos deberán 
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando  sometida autorización de OSFI  la 
utilización de medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los  cruces  o  paralelismos  con  la  canalización  existente  deberán  respetar  el  prisma  de  hormigón 
protector de los tubos. 
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de  lanueva canalización 
con  el  hormigón  de  la  existente, mediante  una  capa  separadora  y  en  el  caso  de  cruce,  la  nueva 
canalización deberá discurrir por debajo de la existente. 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si  la  canalización  hubiera  de  ser  descubierta,  se  asegurarán  las  paredes  de  la  zanja  mediante 
entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra 
golpes del prisma de hormigón. 
La  reposición  de  la  canalización  descubierta  deberá  contemplar  la  instalación  de  una  en  todo  el 
ancho/largo  de  la  canalización,  situada  sobre  el  material  granular  todo  uno,  convenientemente 
compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado 
o pavimentado. Los  tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa 
técnica. 
 
ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con 
canalizaciones de OSFI. 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se  efectuaran  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  lo municipios  y  demás  organismos  afectados, 
conservando los mismos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas que forman 
el pavimento demolido, así como el tratamiento y sellado de  las capas superficiales,  la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse 
labores  de  refuerzo  del  firme  o  pavimentación  que  afectase  a  los  registros  existentes  (tapas  de 
arquetas)  las  citadas  tapas  deberán  ser  colocadas  a  la  misma  rasante  resultante  de  la  nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en 
toda  su  superficie  de  apoyo,  evitando  en  todo momento  huecos  que  permitan  el  hundimiento  o 
flexión de dicho marco. 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La  empresa  que  desarrolle  los  trabajos  tendrá  en  cuenta  lo  especificado  en  la  normativa  de 
Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar. 
 
 



 

                
 

 

 

Afecciones de servicios. 
 
Si se prevé, antes de la ejecución de los trabajos, que se verán afectadas las instalaciones de OSFI se 
debe poner en conocimiento del técnico responsable de OSFI vía correo electrónica dirigiéndolo a la 
dirección  adjunta,  indicando  claramente  como  asunto  “afección  de  servicios”.  De  esta  forma  el 
técnico  redactará  el  proyecto  de modificación  de  red  correspondiente  indicando  su  presupuesto 
detallado. Los trabajos de modificación de red quedan supeditados a  la recepción de este proyecto 
de modificación de red y a la aceptación del presupuesto anexo por parte del solicitante. 
Correo electrónico ftthserv.afectados@orange.com 
De  producirse  diferencias  entre  la  infraestructura  de OSFI  existente  en  la  zona  de  actuación  y  la 
información  suministrada,  se deberá  comunicar  inmediatamente a OSFI para  su posible  incidencia 
y/o valoración correspondiente. 
Se prohíbe la alteración, modificación o afección de la red de OSFI sin autorización expresa de 
esta  compañía.  Todos  los daños  a  instalaciones de  ésta  compañía o de  sus  clientes que pudieran 
producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las 
mismas. 
En  aquellas  actuaciones  que  existan  infraestructuras  de OSFI  en  las  que  no  fuesen  identificables 
tanto las arquetas como el trazado de la canalización, se recomienda antes del inicio de los trabajos 
la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones. 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
Está prohibida la manipulación de cableado existente sin la supervisión expresa de representantes de 
OSFI. En caso de necesidad de ser manipulado, deberá solicitarse de manera expresa a OSFI Correo 
electrónico  ftthserv.afectados@orange.com,  para  que  sean  estos  quienes  asignen  el  personal 
adecuado para la realización de los trabajos y su supervisión 
 
 
 
VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para  la realización de variaciones de  la canalización existente,  las nuevas obras necesarias deberán 
ser consensuadas con OSFI y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
Previo a  la variación del cableado a  la nueva canalización, esta deberá ser revisada con  la presencia 
del personal autorizado por OSFI. Así mismo el desvió del cableado existente deberá  ser  realizado 
mediante una Empresa Colaboradora de OSFI y pagados  todos  los gastos directamente a esta, por 
parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
El régimen económico de  la variación resultará ser conforme a  la  legislación vigente en materia de 
Instalaciones Telefónicas 
 
 
Ejecución de nuevas edificaciones 
 
Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad  la realización de obra de acondicionamiento de 
edificios existentes o la conexión de servicios en nuevas edificaciones, y requieran de la conexión del 
servicio de OSFI o bien la modificación de cableado existente por  la fachada de  los mismos se debe 
comunicar  vía  correo  electrónico  dirigiéndolo  a  la  dirección  adjunta,  indicando  claramente  en  el 
asunto “bajada de cableado” o “necesidad de conexión”. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 



 

                
 

 

 

 
 
Ejecución de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas 
 
Las  actuaciones  que  se  dirijan  a  la  realización  de  nuevos  viales,  acondicionamiento  de  viales 
existentes o construcción de nuevos espacios urbanísticos les   agradeceríamos  que  lo  pusieran  en 
conocimiento del técnico responsable de OSFI con el fin dotar a los proyectos de la infraestructura de 
OSFI necesaria en el ámbito. Se comunicará vía correo electrónico dirigiéndolo a la dirección adjunta, 
indicando  claramente  como  asunto  “construcción  de  nuevo  vial”,  “nueva  urbanización”  o 
“humanización de calle” según proceda. 
 
Correo  electrónico  ftthserv.afectados@orange.com  Para  agilizar  los  trámites,  en  todas  las 
comunicaciones o solicitudes ha de matizarse el código de referencia del plano correspondiente a la 
zona descargada p.ej. “GA123456”,así como  los datos necesarios de contacto  (nombre, empresa y 
teléfono) y el plazo estimado para la actuación así como su ubicación exacta (dirección, municipio). 
Si  fuese  necesario  disponer  de  información  técnica  adicional  de  las  instalaciones,rogamos  nos  lo 
soliciten por correo electrónico y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, a la dirección adjunta. 
Correo electrónico: ftthserv.afectados@orange.com 
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