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EXPEDIENTE: N2 SAP CRM 177433

CONVENIO PARTICULAR ENTRE LA SOCIEDAD NEDGIA GALICIA, S.A. Y LA
JUNTA DE COMPENSA(}ION DEL SECTOR S-15 “TRAVESIA DO PORTO SUR”
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE GAS
NATURAL EN LA URBANIZACION DEL SECTOR S-15 “TRAVESIA DO PORTO
SUR” DEL TERMINO MUNICIPAL DE AMES.

En Ames, a 11 de Noviembre de 2019

REUNIDOS

De una parte, D. MANUEL CID RODRIGUEZ, con DNI n® 33.227.942-A, en nombre y
representacion de LA JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR S-15 “TRAVESIA
DO PORTO SUR?”, con domicilio Fiscal en Praza da Citara 3 bajo, 36004 Pontevedra,
y con CIF n? V-70.109.058, a partir de ahora EL PROMOTOR.

Y de otra parte, NEDGIA GALICIA, S.A. (en adelante LA DISTRIBUIDORA), provista
de N.ILF. A-15.383.284 y en su nombre y representacion, como Delegada de la
Sociedad, D2. SUSANA GOMEZ LODEIROS, provista de D.N.I. 33.294.488-X, segln
escritura autorizada el dia 13 de Julio de 2017, con el n? 2064, del Protocolo del
Notario de Barcelona, D. Ricardo Ferrer Marsal.

EXPONEN

l.- Que EL PROMOTOR esta llevando a cabo una actuacién urbanistica en el término
municipal de AMES, denominada PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR S-
15 “TRAVESIA DO PORTO SUR”, 15895 MILLADOIRO - AMES, A CORUNA, de
ahora en adelante LA URBANIZACION, y estd interesado en dotar a LA
URBANIZACION de las infraestructuras necesarias de distribucién de gas natural.

Il.- Que LA DISTRIBUIDORA tiene como actividad principal, la distribucion de gas
natural de conformidad con lo dispuesto en la normativa sectorial vigente, por lo que
esta interesada en que se lleven a cabo en LA URBANIZACION las actuaciones
necesarias para cubrir la demanda de gas en la misma mediente la correspondiente
red de distribucién.

lll.- Que, en consecuencia y en interés comun, ambas entidades convienen la
realizacion de las instalaciones necesarias para el establecimiento del mencionado
servicio de interés general a LA URBANIZACION de conformidad con los siguientes

PACTOS
PRIMERO. Objeto
El presente Convenio tiene por objeto regular los requisitos y condiciones que sus
signatarios deben cumplir para dotar de las infraestructuras de distribucion de gas

natural a LA URBANIZACION y los compromisos y obligaciones que asumen LA
DISTRIBUIDORA y EL PROMOTOR para el establecimiento de estas infraestructuras.
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SEGUNDO. Alcance

El alcance de las actuaciones de distribucién de gas natural a que se refiere el
presente Convenio esta contenido en el plano adjunto (ANEXO 1), que pertenece al
Proyecto de distribucion de gas natural llamado PROYECTO DE URBANIZACION
DEL SECTOR S-15 “TRAVESIA DO PORTO SUR”, 15895 MILLADOIRO — AMES, A
CORUNA, redactado por D. MANUEL CID RODRIGUEZ y D. JAVIER RIBADULLA
MONTANA, de ahora en adelante EL PROYECTO DE GAS, integrandose en el
correspondiente Proyecto de LA URBANIZACION.

TERCERO. Ejecucion

La ejecucién de las instalaciones se realizara de conformidad con EL PROYECTO DE
GAS, en cumplimiento de la reglamentacién urbanistica aplicable, el Reglamento
Técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias (Real Decreto 919/2006), el resto de normativa vigente
aplicable, asi como de los pliegos existentes de condiciones generales y particulares
de LA DISTRIBUIDORA y de EL PROMOTOR.

EL PROMOTOR asume integramente todos los costes derivados de la ejecucion del
PROYECTO DE GAS, tanto en lo referente a obras de naturaleza civil como a obras
de naturaleza mecanica. Respecto a las obras de naturaleza civil (demoliciones,
excavaciones, rellenos, hormigonados, reposicion de pavimentos, colocaciéon de
arquetas, protecciones y senalizacion, etc...), éstas sera realizadas directamente por
EL PROMOTOR o por quien éste designe. Respecto a las obras de naturaleza
mecanica (suministro, acondicionamiento y montaje de tuberias, vélvulas y
accesorios), éstas seran ejecutadas por LA DISTRIBUIDORA o empresa instaladora
designada por ésta, siendo EL PROMOTOR quien sufragara los costes de acuerdo
con lo pactado en Pacto CUARTO (bis).

Durante el proceso constructivo, EL PROMOTOR y LA DISTRIBUIDORA reconocen la
importancia de garantizar y preservar al maximo el cumplimiento de las distancias
minimas reglamentarias entre las diferentes redes de servicios que se integren en el
Proyecto de LA URBANIZACION.

En el marco de atencién preferente que se confiere a este aspecto, EL PROMOTOR
planificard los trabajos de tal forma que la obra mecénica correspondiente a EL
PROYECTO DE GAS sea preferiblemente realizada una vez instaladas las
conducciones, cables o tuberias de las otras redes de servicios.

La ejecucion de las acometidas a las fincas que ya hayan realizado la solicitud de
suministro, cuyo coste sera asumido por EL PROMOTOR, podran ser realizadas
cuando se ejecute la canalizacién y exigirda la conexién de las mismas al tubo de
entrada de la instalacion receptora acabada con un tapén soldado.

Las acometidas que no se realicen con anterioridad a la recepcién de la red, seran
ejecutadas por LA DISTRIBUIDORA, mediante acuerdo bilateral entre EL
PROMOTOR y LA DISTRIBUIDORA, y en todo caso, el coste de las mismas sera
asumido por EL PROMOTOR.
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CUARTO. Inicio y Ejecucion del Proyecto

EL PROMOTOR comunicara formalmente a LA DISTRIBUIDORA el inicio de la
ejecucion del PROYECTO DE GAS, con una antelacion minima de un mes y maxima
de dos meses, mediante un escrito al efecto que incluira lo siguiente:

- Fecha prevista de inicio de las obras y programa basico de ejecucién
relacionado con las obras de urbanizacion.

- Contratista principal de las obras de urbanizacién y de la Obra Civil del PROYECTO
DE GAS.

- Director Facultativo de las Obras de urbanizacién y de la obra civil del PROYECTO
DE GAS a quien EL PROMOTOR le habra encargado, ademas, la supervision de la
obra civil necesaria para la construccion de las instalaciones del PROYECTO DE
GAS, asi como la supervisién del cumplimiento de las condiciones reglamentarias
desde la construccion de las instalaciones de distribucion de gas hasta la finalizacion
de las obras de LA URBANIZACION.

- Coordinador de Seguridad de las obras de urbanizacién y de la obra civil de la
canalizacién de gas a quién EL PROMOTOR le habra encargado la necesaria
coordinacién con el Coordinador de Seguridad nombrado por LA DISTRIBUIDORA
para la ejecucion de la obra mecanica.

LA DISTRIBUIDORA, como propietaria final de las instalaciones de distribucion de
gas, y por la singularidad de éstas, podra realizar a su cargo, cuando lo estime
conveniente, los controles de calidad oportunos durante la ejecucion de las obras de
LA URBANIZACION hasta su finalizacion, incluyendo la posibilidad de efectuar catas
de reconocimiento.

En el caso de que en alguno de los controles de calidad efectuados se detectasen
incumplimientos de las condiciones definidas en el proyecto y reglamentos aplicables,
éstos seran corregidos a cargo de EL PROMOTOR efectudndose las comunicaciones
a los Directores Facultativos correspondientes.

CUARTO (bis). Condiciones Econdmicas

En concepto de costes de ejecucion de las obras de naturaleza mecanica
especificadas en el Pacto TERCERO de este Convenio de distribucion del
PROYECTO DE GAS, EL PROMOTOR abonara LA DISTRIBUIDORA la cantidad de
20.843,80 € mas el IVA correspondiente, segun se especifica en el ANEXO I,
cantidad calculada segun la medicion calculada por LA DISTRIBUIDORA segun Plano
Soluciéon Técnica Codigo SIGEP 19-0801 para el Sector S-15 Travesia do Porto
Sur, Milladoiro-Ames (A Coruna).

El pago efectivo del importe indicado se realizard mediante transferencia o ingreso en
CAIXABANK en la cuenta con cdédigo IBAN ES09 2100 0900 9802 1133 2528
indicando como concepto, el numero de expediente y el nombre del solicitante.

EL PROMOTOR comunicara formalmente a LA DISTRIBUIDORA el pago realizado,

enviando el justificante de pago. LA DISTRIBUIDORA emitira la factura
correspondiente a nombre de EL PROMOTOR.
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Hasta que no se haya hecho efectivo el pago correspondiente y se haya comunicado a
LA DISTRIBUIDORA por parte de EL PROMOTOR, no se procedera a iniciar los
trabajos de obra mecanica a los que se hace referencia en el presente Convenio.

En el caso de que el pago del importe indicado no se haya hecho efectivo en el plazo
de 6 meses desde la firma del presente Convenio, LA DISTRIBUIDORA se reserva la
facultad de modificar el presupuesto que se adjunta como ANEXO I, tal y como se
indica en el mismo con respecto a su vigencia.

QUINTO. Tramitacion

LA DISTRIBUIDORA seréa responsable de la gestion de la licencia municipal para la
instalacion de la obra mecanica del PROYECTO DE GAS, y llevara a cabo la
preceptiva tramitacién y legalizacion ante el 6rgano competente en materia de energia,
incluyendo la autorizacién administrativa, realizacion, si fuese necesario, de pruebas
oficiales y obtencién de actas de puesta en servicio.

EL PROMOTOR, por su parte, sera el responsable de la gestion de la licencia de
obras de la obra civil del PROYECTO DE GAS de LA URBANIZACION, asi como de
cualquier otra autorizacion que se requiera en este ambito o su ejecucion, ante la
Administracién Autonémica, Municipal, o ante cualquier entidad privada.

SEXTO. Recepcion de las Instalaciones

Una vez acabadas las Obras de urbanizacion, EL PROMOTOR Y LA
DISTRIBUIDORA confeccionaran y firmaran EI ACTA DE FINALIZACION DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL (modelo ANEXO II) aportando
cada uno la siguiente documentacion:

EL PROMOTOR entregara a LA DISTRIBUIDORA:

- Certificado Final de Obra, redactado por el Director Facultativo de la Obra Civil,
que incluira los trabajos de la obra civil realizados en la canalizacion de gas, y la
supervision del cumplimiento de las condiciones reglamentarias de la instalacion
de distribucién de gas natural a lo largo de la obra, y hasta la finalizacién de LA
URBANIZACION.

- Si es necesario la documentacion relativa a las servidumbres de paso necesarias
y cesion del suelo, para que LA DISTRIBUIDORA pueda efectuar la explotacién
y el mantenimiento de la red de gas instalada.

LA DISTRIBUIDORA entregard a EL PROMOTOR:

- Copia del Certificado Final de Obra, redactado por la Direccion Facultativa
nombrada por LA DISTRIBUIDORA para la ejecucion de la Obra Mecanica.

Por necesidades operativas de la distribucién de gas a la zona geografica, LA
DISTRIBUIDORA podra poner en servicio, total o parcialmente las instalaciones de
gas del PROYECTO DE GAS, antes de la finalizacion de las obras de urbanizacion,
siempre que se haya informado al Coordinador de Seguridad y al Director Facultativo
de LA URBANIZACION.
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Hasta el momento de la firma por ambas partes del ACTA DE FINALIZACION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL, EL
PROMOTOR sera el responsable de los dafos y perjuicios que se produzcan como
consecuencia de las obligaciones que asume en virtud del presente Convenio.
Después de la firma del acta de finalizacién de las obras, LA DISTRIBUIDORA, como
propietaria de la red de distribucion de gas ejecutada, sera responsable de la
instalacion de distribucion de gas en la medida que resulta de la reglamentacién
vigente.

SEPTIMO. Obligaciones

Cuantas obligaciones y derechos se contienen en este Convenio, deberan
sertransmitidos efectivamente por EL PROMOTOR a cualquier continuador legal que
pueda resultar, incluso en forma parcial y también temporal con motivo de disolucién,
cesién, segregacion u otras causas, del citado dominio. Previamente a la transmision
debera ser comunicado a LA DISTRIBUIDORA a efectos de su conocimiento.

OCTAVO. Vigencia del Contrato

El presente Convenio tendra una vigencia de 2 afos, prorrogandose automaticamente
por plazos anuales, salvo denuncia de cualquiera de las partes con un preaviso
minimo de 1 mes a la finalizaciébn de la vigencia inicial o de cualquiera de sus
prorrogas.

NOVENO. Cesion

LA DISTRIBUIDORA podra, en cualquier momento y previa comunicaciéon a EL
PROMOTOR, ceder a terceros o cualquier empresa del grupo de LA DISTRIBUIDORA
los derechos y obligaciones que le correspondan en virtud del presente Convenio.

DECIMO. Resolucién

El presente Convenio quedara resuelto de forma anticipada en los siguientes
supuestos:

(i) En cualquier momento, por mutuo acuerdo de ambas Partes.

(ii) Por la denuncia del Convenio formulada por cualquiera de las Partes, basada
en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la otra
Parte en virtud del presente Contrato, sin perjuicio del derecho de la Parte
pejudicada de optar por la continuacion del Contrato y exigir de la otra el
integro cumplimiento de sus obligaciones, con reparacion, en cualquiera de
ambos casos, de los dafnos y perjuicios causados por dicho incumplimiento.

Asimismo, LA DISTRIBUIDORA podra resolver el Convenio de manera unilateral y sin
causa justificada comunicandolo con un preaviso de 60 dias a la otra parte.
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UNDECIMO. Interpretacién y Cumplimiento

Para cuantas cuestiones puedan surgir respecto a la interpretacion y cumplimiento del
presente Convenio, ambas partes se someten expresamente a la competencia de los
jueces y tribunales de Madrid renunciando a cualquier otro posible fuero. La elevacién,
en su caso, a escritura publica del presente Convenio se hara a requerimiento de
cualquiera de las partes, siendo todos los gastos que se originen abonados por la
parte que lo solicite.

Y para que conste, en prueba de conformidad se firma el presente Convenio por
ejemplar duplicado, al lugar y fecha que consten en el encabezamiento.

EL PROMOTOR LA DISTRIBUIDORA

D. MANUEL CID RODRIGUEZ D2 SUSANA GOMEZ LODEIROS
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ANEXO |
Plano de disitribucion de la red de gas natural

Proyecto de Urbanizacion del Sector S-15 “Travesia do Porto Sur”, 15895 Milladoiro —
Ames, A Coruia.
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ANEXO Il

ACTA DE FINALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL

En ,a __ de de

De una parte, D./DAa. ...cccccoeeeiiiiiiiieieieeeeeeeieeeenn ,con DNI n%..eeiiiiiiiiiiiinne, , en
nombre y representacion de ... , con domicilio
FiSCal €N..iiie y con CIF N, ,

de ahora en adelante EL PROMOTOR

Y de otra parte, NEDGIA GALICIA, S.A. (en adelante LA DISTRIBUIDORA), provista
de N.I.LF. A-15.383.284 y en su nombre y representacion, como representante de la

Sociedad, D. ...ccoooeeeiiiiiiieee e, , provisto de N.LLF. .............. segun escritura
autorizada el dia ........ccooviiiiiiinnnil. , con el n? ... , del Protocolo del Notario
(o [T s D

Hacen constar lo que sigue:

1. Que en fecha firmaron un Convenio para la dotacion de la
infraestructura de gas natural en la urbanizacion en el
término municipal de .

2. Que EL PROMOTOR entrega a LA DISTRIBUIDORA copia del Certificado Final
de Obra redactado por en fecha
que corresponde a la obra civil del PROYECTO DE GAS y que acredita que se
han respetado las condiciones de seguridad reglamentarias definidas en la
reglamentacion que le es de aplicacion desde la fecha de instalacion hasta la
finalizacion de la urbanizacién.

3. Que LA DISTRIBUIDORA entrega al PROMOTOR el Certificado Final de Obra
redactado por en fecha que corresponde
a la obra mecanica de la instalaciéon de gas natural de la nombrada urbanizacién.

4. Que EL PROMOTOR Y LA DISTRIBUIDORA dan por finalizados a satisfaccion
de ambas partes los compromisos adquiridos a la firma del Convenio de
referencia.

5. Que la presente acta lleva implicito la cesion de los derechos de uso del suelo y
servidumbre de paso que determina el convenio firmado por ambas partes.

Y para que asi conste su conformidad, se extiende y firma la presente Acta por los
comparecientes, por duplicado y a un unico efecto, en el lugar y fecha antes
mencionado.

Por el PROMOTOR Por LA DISTRIBUIDORA
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ACTA DE DIRECCION FACULTATIVA DE OBRA (modelo de referencia)

Datos de la canalizacidn:

Objeto del Proyecto: Obra Civil de una red de gas natural y sus elementos auxiliares.
Empresa titular: NEDGIA GALICIA, S.A.

NOMDIre de 12 ODra: ... e

ST (0 =] [ o USRS

1Y I8 o 1o o] (o PRSP PPP PP

AULOr del ProyECIO A8 QAS:  .uiiiiiiiiiiie ettt e st e e snn e e e
Fecha y n® de visado del proyecto de gas: ........ccccoioiiiiiiiiniiie e
Contratista principal de la Obra Civil: oo
Empresa Instaladora de la Obra MeCANICa:  .......eeeiiiiiiiiiieeeee e

El Director de la Obra

NOMDBIE Y APEIIAOS: ...ttt e et e e e e ee e nneas
110 =T o T o S PRRRRR
Colegiado N2 ....oeeiiiiiieeee, del Colegio de ..o
CERTIFICO:

Que la ejecucion material de la obra civil correspondiente a la canalizacién y elementos
auxiliares antes nombrados, ha sido realizada bajo mi direccién y control de acuerdo con el
proyecto autorizado, la documentacion técnica que les define y la normativa que le es de
aplicacion.

Que a partir de la finalizacion de la obra mecéanica de la canalizacién y elementos auxiliares
antes nombrados hasta la fecha de hoy, se han respetado las condiciones de seguridad
reglamentarias definidas en la reglamentacién que le es de aplicacion.

Y para que conste y a los efectos oportunos firmo el presente certificado a ........................

Documentacién que se adjunta:

O Relacion de modificaciones en obra compatibles con las condiciones de la licencia.
O Relacién de controles realizados y sus resultados.
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ANEXO 1l

Presupuesto Contraprestacion Econémica Obras de Naturaleza Mecanica

FECHA: 11/11/2019
DIRECCION DE LA OBRA: Proyecto de Urbanizacion del Sector S-15 “Travesia do

Porto Sur”, 15895 Milladoiro — Ames, A Coruna.
EXPEDIENTE: N2 SAP CRM 177433

Este presupuesto tiene una validez de 6 meses, a contar desde la fecha de firma del
Convenio por ambas partes.

Sin perjuicio del periodo de validez indicado, este presupuesto podra ser modificado, por
parte de LA DISTRIBUIDORA, en cualquier momento, debido a condicionantes externos, o
bien, en caso de comprobar que las longitudes indicadas en el mismo no se corresponden
con la realidad.

DETALLE IMPORTE
Materiales, tuberia, accesorios e instalacion de red:

760 m PE-63 mm 17.404,00 €
Materiales, tuberia, accesorios e instalacion de acometidas:

13 ud PE-32 mm 3.439,80 €
Importe 20.843,80 €
I.V.A. General 21% 4.377,20 €
TOTAL A PAGAR 25.221,00 €

El importe que resulta del calculo de la obra mecénica, deberd ser ingresado en la
cuenta de LA DISTRIBUIDORA, segun los datos que se indican a continuacion:

Beneficiario: NEDGIA GALICIA, S.A.
Entidad: CAIXABANK
IBAN: ES09 2100 0900 9802 1133 2528

10
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Condiciones particulares
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.

Tenemos el placer de poner en su conocimiento los condicionantes a tener en cuenta en la
informacion aportada y referentes a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad
de R Cable y Telecomunicaciones S.A. (en adelante R):

* La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

= El plano que se les envia refleja tanto la situacion aproximada de las instalaciones
existentes propiedad de R como las necesidades futuras previstas antes de la fecha de
tramitacion de su solicitud. La informacion es de cardcter orientativo y la recepcion de
la misma no supone la autorizaciéon ni conformidad por parte de R al proyecto de obra
en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran
por danos y perjuicios a nuestras instalaciones.

= S el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a
tres a meses de la fecha actual deberd solicitar de nuevo los servicios existentes
para garantizar el grado de actualizacion de la informacion.

= Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion
de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, R
informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos
adjuntos pueden encontrarse con tension de hasta 60 voltios de corriente alterna.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias en
funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo, queda obligado a
transmitir las medidas preventivas derivadas a sus ftrabajadores o terceros que
pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos se deberdan cumplir especialmente, ademas de la
normativa general de prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995, lo dispuesto en
el RD 1627/1997 sobre obras de construccion y en el RD 614/2001 sobre proteccion
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Si fuese necesario disponer de mas informacion a cerca de las instalaciones, rogamos
nos lo soliciten por escrito y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, via fax al
namero 981911005 dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo
electrénico a la direccion documentacioninfraestructuras@mundo-R.net .

= Afecciones de servicios

Si se prevé, antes de la ejecucion de los trabajos, que se veran afectadas las instalaciones de
R se debe poner en conocimiento del técnico responsable de R via fax al namero
981911005 dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electronico
a la direccion ingenieriaafecciones@mundo-R.net indicando claramente como asunto



“afeccion de servicios”. De esta forma el técnico redactard el proyecto de modificacion
de red correspondiente indicando su presupuesto detallado. Los trabajos de modificacion de
red quedan supeditados a la recepcion de este proyecto de modificacion de red y a la
aceptacion del presupuesto anexo por parte del solicitante.

De producirse diferencias entre la infraestructura de R existente en la zona de
actuacion y la informaciéon suministrada, se debera comunicar inmediatamente a R para su
posible incidencia y/o valoracién correspondiente.

Se prohibe la alteracion, modificacion o afeccion de la red de R sin autorizacion
expresa de esta compania. Todos los danos a instalaciones de ésta compania o de sus
clientes que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran por cuenta y riesgo
del promotor o ejecutor de las mismas.

En aquellas actuaciones que existan infraestructuras de R en las que, por el estado
del pavimento u otras circunstancias, no fuesen facilmente identificables tanto las arquetas
como el trazado de la canalizacion, se recomienda antes del inicio de los trabajos la correcta
ubicacion “in situ” de las instalaciones.

* Ejecucion de nuevas edificaciones

Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad la redlizacion de obra de
acondicionamiento de edificios existentes o la conexion de servicios en nuevas edificaciones,
y requieran de la conexion del servicio de R o bien la modificacion de cableado existente
por la fachada de los mismos se debe comunicar via fax al ndmero 981911005
dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electronico a la direccion
documentacioninfraestructuras@mundo-R.net indicando claramente en el asunto
“bajada de cableado” o “necesidad de conexion”.

* Ejecucion de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas

Las actuaciones que se dirijan a la realizacion de nuevos viales, acondicionamiento de viales
existentes o construccion de nuevos espacios urbanisticos les agradeceriamos que lo
pusieran en conocimiento del técnico responsable de R con el fin dotar a los proyectos de la
infraestructura de R necesaria en el Gmbito. Se comunicard via fax al ndmero 981911005
dirigiéndolo al Departamento de Infraestructuras o por correo electronico a la direccion
ingenieria-gestionurbanizaciones@mundo-R.net indicando claramente como asunto
“construccion de nuevo vial”, “nueva urbanizacion” o “humanizacion de calle”
segln proceda.
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Yelefonica

NOTA

INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TECNICOS DE LA

INFRAESTRUCTURA TELEFONICA DE ESPANA

INFORMACION SOBRE PLANOS

Telefénica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada informacién de la
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de -caracter
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situacion en superficie como a la cota
de terreno. En este ambito es necesario indicar que:

En la informacién grafica extraida, las infraestructuras subterraneas se
reflejan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de distancia a
elementos del dominio publico. Este hecho es debido a varias razones:
La informacion reflejada corresponde a instalaciones con distintas
antigliedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su
localizacion puede albergar cierta imprecision respecto de los distintos
elementos, los cuales estan sometidos a constantes modificaciones
(creacioén, ampliacién o eliminacion de aceras, variacion de alineaciones,
modificacion de vias, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no
recogidas en la informacion grafica suministrada.

Por consiguiente, cualquier interpretacion basada exclusivamente en
distancias escalables puede resultar errébnea y constituye una
interpretacion equivocada de la informacion grafica que les facilitamos.
De ahi que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante
el que se produzca un dafio a nuestras instalaciones.

En caso de que la informacion denote infraestructuras telefénicas en
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para
determinar la exacta ubicacion de éstas seria mediante el analisis de los
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de
Camaras de Registro, salidas a fachada,...) y la localizacién por catas
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada.

En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realizacién conjunta
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefonica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
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SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion y
la tuberia o cable de la canalizacion ajena.

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe
observar que las distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tension
Esta distancia debe de medirse entre la parte mas préxima del prisma de
canalizacion y el conducto o cable de energia.

Para el caso de redes de baja tension dicha separacion sera de 20 cm

Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm.

CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la red de Telefonica
existente los trabajos deberan realizarse exclusivamente mediante medios
manuales, quedando sometida autorizaciéon de Telefonica la utilizacion de
medios mecanicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacion existente deberan respetar el
prisma de hormigon protector de los tubos

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitara el contacto directo entre el hormigon de la
nueva canalizaciéon con el hormigbn de la existente, mediante una capa
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deber& discurrir por
debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacion hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la
zanja mediante entibacion, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigon.

La reposicion de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion
de una en todo el ancho/largo de la canalizacion, situada sobre el material
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de
hormigon de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.

Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportaran segun
normativa técnica.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
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ZANJAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado para evitar en lo
posible el encuentro con canalizaciones de Telefonica

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demas
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, asi
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefalizacion
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas
deberan ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentacion, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento
huecos que permitan el hundimiento o flexién de dicho marco.

GESTION RESIDUOS

Los residuos generados como resultado de obras de construccion y/o
demolicion seran gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley
10/1998, de 21 de Abril de Residuos ademéas del Catdlogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias

También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril.

Si se produjeran residuos de caracter peligroso que se deriven del desarrollo
de la actividad realizada, se aplicara el régimen general de dichos residuos,
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que
modifica el Real Decreto 833/1988

Como aplicacién directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a
las empresas del sector de servicios se tendra en cuenta para que cualquier
trabajo durante su ejecucion y posterior a ella se realice bajo estas normas con
el fin de evitar perjuicios a Telefonica y a toda la sociedad.

MANIPULACION DE CABLES

El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, debera ser
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la
supervision de Telefonica

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
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VARIACION DE CANALIZACIONES

Para la realizacion de variaciones de la canalizacion existente, las nuevas obras
necesarias deberan ser consensuadas con Telefénica y realizadas por cuenta
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

Previo a la variacion del cableado a la nueva canalizacion, esta debera ser
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefénica. Asi mismo el
desvio del cableado existente deberd ser realizado mediante una Empresa
Colaboradora de Telefonica y pagados todos los gastos directamente a esta,
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

El régimen econdémico de la variacion resultara ser conforme a la legislacion
vigente en materia de Instalaciones Telefénicas

SINIESTROS

Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de
Telefénica de Espafia estdn sometidos a una cantidad de riesgos muy
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de
su ubicacién, importancia estratégica, tecnologia punta, etc.

Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida
econdmica o patrimonial (dafios) para la empresa. En este caso se dice que ha
habido un siniestro.

para llevar a cabo la oportuna reclamaciéon de derechos describimos el proceso
y proceso de tramitacion a seguir, se establece la siguiente clasificacion:

Dafios a reclamar al causante.
Dafios con cobertura de aseguramiento.

o Dafios a reclamar al causante.

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefénica (o se encuentre
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al
responsable del dafio o la reparacion necesaria cuando el causante sea un
contratista en la realizacion de obras para Telefonica.

En este caso una vez conocidos los hechos, Telefonica realizara un parte de
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparacion del citado siniestro. Una
vez finalizada la reparacion se valorara el coste que ha supuesto la reparacion
ademas de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la
siniestro. Como resultado se emitird factura al causante para que realice el

pago
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o Darfios con cobertura de aseguramiento.
Son aquellos dafios causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas

Para aquellos siniestros calificados de catastrofes se reclama al Consorcio de
Compensacion de Seguros

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa que desarrolle los trabajos tendra en cuenta lo especificado en la
normativa de Prevencion de Riesgos Laborales para las actividades que vayan
a realizar.

COORDINACION DE ACTUACIONES

Para cualquier informaciéon complementaria a la suministrada, y con un plazo
minimo de 48 horas previas a la actuacion sobre la canalizacion existente, los
interesados disponen, a través de la informacion suministrada por INKOLAN de
los contactos adecuados en cada Ingenieria territorial de Telefonica de Espafa.

Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
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Normativa basica de Referencia

Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales

UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestion Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacion". AENOR.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. nimero 96, de 22 de abiril
de 1998)

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion (B.O.E. nimero 38, de
13 de febrero de 2008)

Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de
Dominio publico

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la Lista Europea de Residuos
(B.O.E. numero 43, de 19 de febrero de 2002)

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este documento tiene caracter
confidencial y es propiedad de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia np
esté permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o reproduccién total o parcial por cualquier mgdio,
ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccion, uso de ilustraciones o plangs,

microfilmacién, envio por redes o0 almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formatd, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.
TELEFONICA DE ESPARA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimignto.
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A continuacion se reflejan los condicionantes particulares, sobre la informacién aportada, referentes
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad
de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas:

- Lainformacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

- El plano que se les envia refleja tanto la situacién aproximada de las instalaciones existentes
propiedad de OSFI, como las necesidades futuras previstas antes de la fecha de tramitacion
de su solicitud. La informacién es de caracter orientativo y la recepciéon de la misma no
supone la autorizacién ni conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en curso, ni
exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por danos vy
perjuicios a nuestras instalaciones.

- Siel inicio de la ejecucidon material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres
a meses de la fecha actual debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el
grado de actualizacién de la informacién.

- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de
actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFl informa a
la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos pueden
encontrarse con tension de corriente eléctrica.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias en funcién de
los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo, queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucién de los trabajos se deberan cumplir especialmente, ademas de la normativa general de
prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995, lo dispuesto en el RD 1627/1997 sobre obras de
construcciéon y en el RD 614/2001 sobre proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI.
SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacién y la tuberia o cable de la
canalizacién ajena.

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las
distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tension. Esta distancia debe de medirse entre
la parte mas préxima del prisma de canalizacién y el conducto o cable de energia. Para el caso de
redes de baja tensién dicha separacion serd de 20 cm Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado
se deben observar 30 cm.
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CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la red de OSFI existente los trabajos deberan
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida autorizacion de OSFI la
utilizaciéon de medios mecanicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacién existente deberdn respetar el prisma de hormigdn
protector de los tubos.

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitara el contacto directo entre el hormigdn de lanueva canalizacion
con el hormigdn de la existente, mediante una capa separadora y en el caso de cruce, la nueva
canalizacion debera discurrir por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacidn hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la zanja mediante
entibacién, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra
golpes del prisma de hormigon.

La reposicidon de la canalizacidon descubierta deberd contemplar la instalacion de una en todo el
ancho/largo de la canalizacién, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente
compactado, y cubierto con una placa de hormigdn de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado
o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportardn segin normativa
técnica.

ZANJAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con
canalizaciones de OSFI.

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demads organismos afectados,
conservando los mismos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas que forman
el pavimento demolido, asi como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefializacién
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse
labores de refuerzo del firme o pavimentacidon que afectase a los registros existentes (tapas de
arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentacion, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigdn de alta resistencia en
toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o
flexion de dicho marco.

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa que desarrolle los trabajos tendrd en cuenta lo especificado en la normativa de
Prevencién de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar.
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Afecciones de servicios.

Si se prevé, antes de la ejecucion de los trabajos, que se veran afectadas las instalaciones de OSFl se
debe poner en conocimiento del técnico responsable de OSFI via correo electrdnica dirigiéndolo a la
direccién adjunta, indicando claramente como asunto “afeccién de servicios”. De esta forma el
técnico redactard el proyecto de modificacién de red correspondiente indicando su presupuesto
detallado. Los trabajos de modificacién de red quedan supeditados a la recepcion de este proyecto
de modificacién de red y a la aceptacién del presupuesto anexo por parte del solicitante.

Correo electrénico ftthserv.afectados@orange.com

De producirse diferencias entre la infraestructura de OSFI existente en la zona de actuacién y la
informacién suministrada, se deberd comunicar inmediatamente a OSFI para su posible incidencia
y/o valoracion correspondiente.

Se prohibe la alteracidn, modificacién o afeccion de la red de OSFI sin autorizacion expresa de

esta compafiia. Todos los dafios a instalaciones de ésta compafiia o de sus clientes que pudieran
producirse como consecuencia de las obras, seran por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las
mismas.

En aquellas actuaciones que existan infraestructuras de OSFl en las que no fuesen identificables
tanto las arquetas como el trazado de la canalizacidon, se recomienda antes del inicio de los trabajos
la correcta ubicacién “in situ” de las instalaciones.

MANIPULACION DE CABLES

Esta prohibida la manipulacion de cableado existente sin la supervisién expresa de representantes de
OSFI. En caso de necesidad de ser manipulado, deberd solicitarse de manera expresa a OSFI Correo
electrénico ftthserv.afectados@orange.com, para que sean estos quienes asignen el personal
adecuado para la realizacién de los trabajos y su supervision

VARIACION DE CANALIZACIONES

Para la realizacidon de variaciones de la canalizacidon existente, las nuevas obras necesarias deberan
ser consensuadas con OSFI y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.
Previo a la variacion del cableado a la nueva canalizacién, esta debera ser revisada con la presencia
del personal autorizado por OSFI. Asi mismo el desvid del cableado existente debera ser realizado
mediante una Empresa Colaboradora de OSFl y pagados todos los gastos directamente a esta, por
parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

El régimen econémico de la variacidn resultara ser conforme a la legislacidn vigente en materia de
Instalaciones Telefdnicas

Ejecucion de nuevas edificaciones

Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad la realizacién de obra de acondicionamiento de
edificios existentes o la conexidn de servicios en nuevas edificaciones, y requieran de la conexién del
servicio de OSFI o bien la modificaciéon de cableado existente por la fachada de los mismos se debe
comunicar via correo electrénico dirigiéndolo a la direccién adjunta, indicando claramente en el
asunto “bajada de cableado” o “necesidad de conexion”.

Correo electrénico: ftthserv.afectados@orange.com




Ejecucion de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas

Las actuaciones que se dirijan a la realizacién de nuevos viales, acondicionamiento de viales
existentes o construccién de nuevos espacios urbanisticos les agradeceriamos que lo pusieran en
conocimiento del técnico responsable de OSFI con el fin dotar a los proyectos de la infraestructura de
OSFI necesaria en el dmbito. Se comunicard via correo electrénico dirigiéndolo a la direccién adjunta,
indicando claramente como asunto “construccion de nuevo vial”, “nueva urbanizacién” o
“humanizacion de calle” segun proceda.

Correo electrénico ftthserv.afectados@orange.com Para agilizar los tramites, en todas las
comunicaciones o solicitudes ha de matizarse el cddigo de referencia del plano correspondiente a la
zona descargada p.ej. “GA123456”,asi como los datos necesarios de contacto (nombre, empresa y
teléfono) y el plazo estimado para la actuacién asi como su ubicacidén exacta (direccién, municipio).

Si fuese necesario disponer de informacidn técnica adicional de las instalaciones,rogamos nos lo
soliciten por correo electrénico y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, a la direccion adjunta.
Correo electrénico: ftthserv.afectados@orange.com
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