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  Cuadro de mano de obra  
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  Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 
 

 

  1 O01OB520 Equipo técnico laboratorio 80,000 53,160 h. 4.252,80 

  2 O01OB20b Equipo técnico con camara de video, 
elaboración de informe 

70,000 42,880 h. 3.001,60 

        Total mano de obra: 7.254,40 
 



 

 

  Cuadro de materiales  
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  Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
 

 

  1 P32VE110 Ensayo Marshall completo, M.B. 94,107 6,000 ud 564,66 

  2 P32EB430 Heladicidad, baldosas 78,447 6,000 ud 470,70 

  3 P32EB145 Resist. a resbalamiento, pref. 
horm. 

70,975 12,000 ud 851,70 

  4 P32VW150 Env. artificial, pinturas 
reflexivas 

70,946 6,000 ud 425,70 

  5 P32EA110 Estanqueidad tubos PVC 58,996 6,000 ud 354,00 

  6 P32VW021 Proctor Modificado, mezclas 
tratadas 

58,985 6,000 ud 353,94 

  7 P32VE020 Fabricación en laboratorio, M.B. 47,078 6,000 ud 282,48 

  8 P32RE050 Resist. al aplastamiento, tubos 
eléctricos 

47,076 8,000 ud 376,64 

  9 P32VW070 Reflactancia, pinturas reflexivas 47,039 6,000 ud 282,24 

  10 P32VE070 Testigo D =100 mm, M.B. 35,107 48,000 ud 1.685,16 

  11 P32EB460 Resistencia al impacto, baldosas 23,906 6,000 ud 143,46 

  12 P32VW160 Asp.de la pel. seca, pinturas 
reflexivas 

23,902 24,000 ud 573,66 

  13 P32VE160 Resist. a compresión, mezclas-
suelos 

23,902 40,000 ud 956,10 

  14 P32RE060 Resist. al choque, tubos eléctricos 23,901 8,000 ud 191,20 

  15 P32RE040 Aptitud al curvado, tubos 
eléctricos 

23,901 8,000 ud 191,20 

  16 P32RE030 Dimensiones, tubos eléctricos 23,901 8,000 ud 191,20 

  17 P32VE061 Densidad relativa de probetas, M.B. 23,892 48,000 ud 1.146,84 

  18 P32VW001 Fabricación de serie de 4 probetas, 
mezclas 

23,879 10,000 ud 238,80 

  19 P32VE062 Porcentaje de huecos de probetas, 
M.B.. 

11,957 48,000 ud 573,96 

      Total materiales: 9.853,64 
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          1 CONTROL DE CALIDAD     

          1.1 PAVIMENTOS     
1.1.1 ud   CONTROL DE RESIST. SUELOS ESTABILIZADOS   

    
Comprobación de la resistencia de una muestra de suelo estabilizado, mediante la fábricación, y 
apisonado con maza, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 301, curado en cámara 
húmeda, y ensayo para determinar la resistencia a compresión simple, de 2 probetas a 7 días y de 
las 2 restantes a 28 días, s/nlt 305. 

  P32VW001 1,000 ud Fabricación de serie de 4 probetas, 
mezclas 

23,879 23,88 

  P32VE160 4,000 ud Resist. a compresión, mezclas-suelos 23,902 95,61 

          3,000 % Costes indirectos 119,490 3,58 

              Precio total por ud  . 123,07 

1.1.2 ud   HELADICIDAD BALDOSAS CEMENTO   
    Ensayo para determinar la resistencia a la helada de baldosas de cemento, s/une en 13748-2. 

  P32EB430 1,000 ud Heladicidad, baldosas 78,447 78,45 

          3,000 % Costes indirectos 78,450 2,35 

              Precio total por ud  . 80,80 

1.1.3 ud   CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.   

    

Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas y 
compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. De diámetro de todo el espesor de la 
capa, s/nlt 314, la medición de los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación de las 
densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la media de 2 
probetas-testigo), s/nlt 168. 

  P32VE070 8,000 ud Testigo D =100 mm, M.B. 35,107 280,86 

  P32VE061 8,000 ud Densidad relativa de probetas, M.B. 23,892 191,14 

  P32VE062 8,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 11,957 95,66 

          3,000 % Costes indirectos 567,660 17,03 

              Precio total por ud  . 584,69 

1.1.4 ud   ENSAYO MARSHALL M.B.   

    
Ensayo marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3 probetas de un tipo determinado 
de mezcla asfáltica, incluyendo la fábricación y compactación de 3 probetas y la determinación de la 
resistencia a la deformación plástica, s/nlt 159. 

  P32VE020 1,000 ud Fabricación en laboratorio, M.B. 47,078 47,08 

  P32VE110 1,000 ud Ensayo Marshall completo, M.B. 94,107 94,11 

          3,000 % Costes indirectos 141,190 4,24 

              Precio total por ud  . 145,43 

1.1.5 ud   PROCTOR MODIFICADO GRAVA - CEMENTO   

    Ensayo para determinar la densidad máxima y la humedad óptima de compactación de un suelo 
grava-cemento, mediante apisonado con martillo vibrante, s/nlt 311. 

  P32VW021 1,000 ud Proctor Modificado, mezclas tratadas 58,985 58,99 

          3,000 % Costes indirectos 58,990 1,77 

              Precio total por ud  . 60,76 

1.1.6 ud   CONTROL DE RESIST. GRAVA-CEMENTO   
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Comprobación de la resistencia de una muestra de grava-cemento, mediante la fábricación, y 
apisonado con martillo vibrante, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 311, curado en 
cámara húmeda, y ensayo para determinar la resistencia a compresión simple, de 2 probetas a 7 días 
y de las 2 restantes a 28 días, s/nlt 305. 

  P32VW160 4,000 ud Asp.de la pel. seca, pinturas reflexivas 23,902 95,61 

          3,000 % Costes indirectos 95,610 2,87 

              Precio total por ud  . 98,48 

1.1.7 ud   RESIST. AL IMPACTO BALDOSAS CEMENTO   
    Determinación de la resistencia al choque, o impacto, de baldosas de cemento, s/une en 13748-2. 

  P32EB460 1,000 ud Resistencia al impacto, baldosas 23,906 23,91 

          3,000 % Costes indirectos 23,910 0,72 

              Precio total por ud  . 24,63 

1.1.8 ud   RESIST. AL RESBALAMIENTO ADOQUÍNES   

    Ensayo de laboratorio para determinación de la resistencia al resbalamiento de adoquines y 
baldosas para pavimentaciones, s/une en 1340. 

  P32EB145 2,000 ud Resist. a resbalamiento, pref. horm. 70,975 141,95 

          3,000 % Costes indirectos 141,950 4,26 

              Precio total por ud  . 146,21 

1.1.9 ud   RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.   

    Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la película seca de pinturas para marcas 
reflexivas viales, s/melc 12.94. 

  P32VW150 1,000 ud Env. artificial, pinturas reflexivas 70,946 70,95 

          3,000 % Costes indirectos 70,950 2,13 

              Precio total por ud  . 73,08 

1.1.10 ud   REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.   

    Ensayo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pinturas blancas para marcas reflexivas 
viales, s/melc 12.97. 

  P32VW070 1,000 ud Reflactancia, pinturas reflexivas 47,039 47,04 

          3,000 % Costes indirectos 47,040 1,41 

              Precio total por ud  . 48,45 

          1.2 SANEAMIENTO     
1.2.1 ud   ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC   
    Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de pvc, s/une-en 1053. 

  P32EA110 1,000 ud Estanqueidad tubos PVC 58,996 59,00 

          3,000 % Costes indirectos 59,000 1,77 

              Precio total por ud  . 60,77 

1.2.2 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.   

    
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de 
saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba 
hasta superar la generatriz superior del tubo, s/p.p.t.g.t.s.p. 

  O01OB520 0,751 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 60,08 

          3,000 % Costes indirectos 60,080 1,80 



Anejo de justificación de precios 

                        

Nº Código Ud Descripción Total 

                         

MONTESGAL CONTROL CALIDAD S-15 Página  3 
 

              Precio total por ud  . 61,88 

1.2.3 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO   

    
Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante 
descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos 
aguas abajo, s/p.p.t.g.t.s.p. 

              Sin descomposición     60,084 

          3,000 % Costes indirectos 60,084 1,81 

              Precio total redondeado por ud  . 61,89 

1.2.4 h.   INSPECCION DE RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES Y FECALES CON CAMARA DE 
VIDEO   

    
Realización de una inspeccion de todo el recorrido de la red de saneamiento y pluviales con camara 
de video, comprobando, juntas en uniones de tubería, conexiones a pozos, pendiente del trazado, 
defornmaciones del suelo, se aportara video grabado de la prueba, eleborando un informe 
recogiendo todo el trazado y señalizando el recorrido, identificando tramos y pozos. 

  O01OB20b 1,072 h. Equipo técnico con camara de video, 
elaboración de informe 

70,000 75,04 

          3,000 % Costes indirectos 75,040 2,25 

              Precio total redondeado por h.  . 77,29 

          1.3 ABASTECIMIENTO     
1.3.1 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA   

    Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red 
de abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a. 

  O01OB520 0,741 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 59,28 

          3,000 % Costes indirectos 59,280 1,78 

              Precio total redondeado por ud  . 61,06 

1.3.2 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA   

    Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos 
montados de la red de abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a. 

  O01OB520 1,867 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 149,36 

          3,000 % Costes indirectos 149,360 4,48 

              Precio total redondeado por ud  . 153,84 

          1.4 ELECTRICIDAD     
1.4.1 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA   

    Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
Incluso emisión del informe de la prueba. 

  O01OB520 0,751 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 60,08 

          3,000 % Costes indirectos 60,080 1,80 

              Precio total redondeado por ud  . 61,88 

1.4.2 ud   PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA   

    Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso 
emisión del informe de la prueba. 

  O01OB520 1,116 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 89,28 

          3,000 % Costes indirectos 89,280 2,68 

              Precio total redondeado por ud  . 91,96 
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1.4.3 ud   ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELÉCTRICOS   

    
Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la 
determinación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la 
resistencia al choque, s/une-en 50086-1. 

  P32RE030 1,000 ud Dimensiones, tubos eléctricos 23,901 23,90 

  P32RE040 1,000 ud Aptitud al curvado, tubos eléctricos 23,901 23,90 

  P32RE050 1,000 ud Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 47,076 47,08 

  P32RE060 1,000 ud Resist. al choque, tubos eléctricos 23,901 23,90 

          3,000 % Costes indirectos 118,780 3,56 

              Precio total redondeado por ud  . 122,34 

          1.5 TELECOMUNICACIONES     
1.5.1 ud   MEDICIÓN RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM   

    Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de tv-fm.  Incluso emisión del informe de 
la prueba. 

  O01OB520 0,376 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 30,08 

          3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90 

              Precio total redondeado por ud  . 30,98 
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1.1.- PAVIMENTOS 

1.1.1 Ud CONTROL DE RESIST. SUELOS ESTABILIZADOS   

    
Comprobación de la resistencia de una muestra de suelo estabilizado, mediante la fábricación, y apisonado con 
maza, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 301, curado en cámara húmeda, y ensayo para determinar 
la resistencia a compresión simple, de 2 probetas a 7 días y de las 2 restantes a 28 días, s/nlt 305. 

Total ud  ......: 10,000 123,07 1.230,70 

1.1.2 Ud HELADICIDAD BALDOSAS CEMENTO   
    Ensayo para determinar la resistencia a la helada de baldosas de cemento, s/une en 13748-2. 

Total ud  ......: 6,000 80,80 484,80 

1.1.3 Ud CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.   

    
Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas extendidas y compactadas, 
mediante la extracción de 8 testigos de 100 mm. De diámetro de todo el espesor de la capa, s/nlt 314, la medición 
de los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación de las densidades y proporciones de huecos de 
parejas de testigos (cada valor será la media de 2 probetas-testigo), s/nlt 168. 

Total ud  ......: 6,000 584,69 3.508,14 

1.1.4 Ud ENSAYO MARSHALL M.B.   

    
Ensayo marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3 probetas de un tipo determinado de mezcla 
asfáltica, incluyendo la fábricación y compactación de 3 probetas y la determinación de la resistencia a la 
deformación plástica, s/nlt 159. 

Total ud  ......: 6,000 145,43 872,58 

1.1.5 Ud PROCTOR MODIFICADO GRAVA - CEMENTO   

    Ensayo para determinar la densidad máxima y la humedad óptima de compactación de un suelo grava-cemento, 
mediante apisonado con martillo vibrante, s/nlt 311. 

Total ud  ......: 6,000 60,76 364,56 

1.1.6 Ud CONTROL DE RESIST. GRAVA-CEMENTO   

    
Comprobación de la resistencia de una muestra de grava-cemento, mediante la fábricación, y apisonado con 
martillo vibrante, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 311, curado en cámara húmeda, y ensayo para 
determinar la resistencia a compresión simple, de 2 probetas a 7 días y de las 2 restantes a 28 días, s/nlt 305. 

Total ud  ......: 6,000 98,48 590,88 

1.1.7 Ud RESIST. AL IMPACTO BALDOSAS CEMENTO   
    Determinación de la resistencia al choque, o impacto, de baldosas de cemento, s/une en 13748-2. 

Total ud  ......: 6,000 24,63 147,78 

1.1.8 Ud RESIST. AL RESBALAMIENTO ADOQUÍNES   

    Ensayo de laboratorio para determinación de la resistencia al resbalamiento de adoquines y baldosas para 
pavimentaciones, s/une en 1340. 

Total ud  ......: 6,000 146,21 877,26 

1.1.9 Ud RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.   

    Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la película seca de pinturas para marcas reflexivas 
viales, s/melc 12.94. 

Total ud  ......: 6,000 73,08 438,48 

1.1.10 Ud REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.   

    Ensayo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pinturas blancas para marcas reflexivas viales, s/melc 
12.97. 

Total ud  ......: 6,000 48,45 290,70 

Total subcapítulo 1.1.- PAVIMENTOS: 8.805,88 

1.2.- SANEAMIENTO 

1.2.1 Ud ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC   
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    Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de pvc, s/une-en 1053. 

Total ud  ......: 6,000 60,77 364,62 

1.2.2 Ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.   

    
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante 
obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del 
tubo, s/p.p.t.g.t.s.p. 

Total ud  ......: 10,000 61,88 618,80 

1.2.3 Ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO   

    Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en 
el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/p.p.t.g.t.s.p. 

Total ud  ......: 6,000 61,89 371,34 

1.2.4 H. INSPECCION DE RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES Y FECALES CON CAMARA DE VIDEO   

    
Realización de una inspeccion de todo el recorrido de la red de saneamiento y pluviales con camara de video, 
comprobando, juntas en uniones de tubería, conexiones a pozos, pendiente del trazado, defornmaciones del suelo, 
se aportara video grabado de la prueba, eleborando un informe recogiendo todo el trazado y señalizando el 
recorrido, identificando tramos y pozos. 

Total h.  ......: 40,000 77,29 3.091,60 

Total subcapítulo 1.2.- SANEAMIENTO: 4.446,36 

1.3.- ABASTECIMIENTO 

1.3.1 Ud PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA   

    Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red de 
abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a. 

Total ud  ......: 6,000 61,06 366,36 

1.3.2 Ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA   

    Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red 
de abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a. 

Total ud  ......: 6,000 153,84 923,04 

Total subcapítulo 1.3.- ABASTECIMIENTO: 1.289,40 

1.4.- ELECTRICIDAD 

1.4.1 Ud MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA   

    Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión 
del informe de la prueba. 

Total ud  ......: 30,000 61,88 1.856,40 

1.4.2 Ud PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA   

    Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe 
de la prueba. 

Total ud  ......: 4,000 91,96 367,84 

1.4.3 Ud ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELÉCTRICOS   

    
Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la determinación de 
las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/une-en 
50086-1. 

Total ud  ......: 8,000 122,34 978,72 

Total subcapítulo 1.4.- ELECTRICIDAD: 3.202,96 

1.5.- TELECOMUNICACIONES 

1.5.1 Ud MEDICIÓN RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM   
    Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de tv-fm.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

Total ud  ......: 8,000 30,98 247,84 
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Total subcapítulo 1.5.- TELECOMUNICACIONES: 247,84 

Total presupuesto parcial nº 1 CONTROL DE CALIDAD : 17.992,44 
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Presupuesto de ejecución material     

1 CONTROL DE CALIDAD 17.992,44     
  1.1.- PAVIMENTOS 8.805,88     
  1.2.- SANEAMIENTO 4.446,36     
  1.3.- ABASTECIMIENTO 1.289,40     
  1.4.- ELECTRICIDAD 3.202,96     
  1.5.- TELECOMUNICACIONES 247,84     

                Total .........: 17.992,44     
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.     
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