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Num. Cédigo Denominacién de la mano de obra Precio Horas Total
10140 Cuadrilla E (4+8) 17,000 24,864 h. 422,73
2 0010B200 Oficial 12 electricista 17,000 556,014 h. 9.451,61
3 0010B190 Ayudante fontanero 17,000 1,668 h 28,36
4 0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 266,248 h. 4.533,40
5 0010B030 Oficial 1% ferralla 17,000 15,638 h 255,87
6 0010B010 Oficial 12 encofrador 17,000 95,894 h. 1.630,068
7 0010A020 Capataz 16,500 384,741 h. 6.215,89
8 0010B040 Ayudante ferralla 16,500 15,638 h 255,87
9 0010A010 Encargado 16,500 243,075 h 4.024,65
10 0010B020 Ayudante encofrador 16,500 95,894 h. 1.581,74
11 0010B195 Ayudante fontanero 16,000 29,937 h. 479,27
12 0010B210 Oficial 22 electricista 16,000 422,328 h. 6.757,30
13 0010B270 Oficial 1% jardineria 16,000 194,318 h. 3.126,35
14 0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 94,269 h. 1.505,42
15 0010A030 Oficial primera 16,000 7.513,548 h. 120.195,99
16 MOOI.1lc Ayudante Instalador 15,020 7,824 h 117,44
17 0010A040 Oficial segunda 12,950 212,106 h. 2.746,74
18 0010A050 Ayudante 12,500 3.184,120 h. 39.815,88
19 0010B220 Ayudante electricista 12,500 15,130 h. 186,45
20 O010A070 Pedén ordinario 12,100 8.489,047 h. 102.748,63
21 0010B280 Pebébn jardineria 12,000 512,037 h. 6.178,70
22 0010A060 Pedn especializado 12,000 1.770,080 h. 21.208,37
Total mano de obra: 333.467,34
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Num. Cédigo Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total
1 MO8EPO10 Pavimentadora encofrado deslizante 309,397 6,567 h 2.032,47
s/cadenas 300 CV - 12 m
2 MO3MC110 Planta asfdltica caliente 273,364 51,120 h 13.981,32
discontinua 160 t/h
3 M11SP020 Equipo pintabandas spray 116,143 0,360 h 41,76
4 MO1HAOQO10 Autobomba hormigédn h.40 m3 pluma 103,528 3,644 h 377,54
<=32 m
5M07z110 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 101,245 12,780 u 1.303,56
6 MOBEA100 Extendedora asfédltica cadenas 2,5/6 77,350 51,120 h 3.961,80
m - 110 CVv
7 MO2GEOQO10 Grua telescoédpica autoprop. 20 t. 71,255 0,700 h. 49,91
8 MOSEN040 Retroexcavadora hidraulica 64,326 735,138 h 47.342,86
neumaticos 144 CV
9 MO8RLO10 Rodillo vibrante manual tandem 800 59,640 980,464 h. 58.498,55
kg.
10 mg07gte010c Grua autopropulsada de brazo 57,654 0,504 h 29,06
telescédpico con una capacidad de
elevacidén de 30 t y 27 m de altura
méxima de trabajo.
11 MO2GAHO020 Grua telescoédpica autopropulsada 25 57,010 53,820 h 3.068,20
t
12 MO2GAHO010 Grua telescoédpica autopropulsada 20 49,883 3,556 h 177,80
t
13 MO5EC020 Retroexcavadora hidrdulica cadenas 48,321 330,030 h 15.947,43
135 CV
14 MO5RNO20 Retrocargadora neumaticos 75 CV 47,712 .181,858 h. 56.353,76
15 MO8RV020 Compactador asfalto neumatico 46,903 55,224 h 2.594,72
automatico 12/22 t
16 MO7CB030 Camidén basculante 6x4 de 20 t 46,529 89,906 h 4.225,57
17 MO7CB040 Camidén basculante 6x6 de 26 t 46,529 .470,275 h 68.514,83
18 MO5RNO10 Retrocargadora neumdticos 50 CV 41,748 105,093 h. 4.410,37
19 MOSENO020 Excav.hidraulica neumdticos 84 CV 41,669 92,921 h. 3.866,07
20 MO8BRTO050 Rodillo compactador téndem 10 t 41,144 51,120 h 2.095,92
21 MO7CHO030 Camién hormigonera 10 m3 35,785 32,835 h 1.175,49
22 MO7CB010 Camidén basculante 4x2 10 t. 35,784 80,112 h. 2.866,37
23 M08CBO10 Camidén cisterna bituminadora 35,383 18,682 h 696,46
c/lanza 10.000 1
24 MO8RN040 Rodillo compactador mixto 14 t 32,198 30,662 h 987,09
a=214 cm
25 M11sSP010 Equipo pintabanda aplic. 31,741 1,842 h 55,26
convencional
26 MO8NM020 Motoniveladora de 200 CV 30,726 30,662 h. 937,90
27 MO5PN110 Minicargadora neumdticos 40 CV 27,482 0,660 h 18,04
28 MO5PN120 Minicargadora neumdticos 60 cv 22,965 17,539 h 409,25
29 M07CG010 Camidén con grua 6 t 21,326 87,452 H 1.865,36
30 MO5EN030 Excav.hidraulica neumdticos 100 CV 18,764 4,873 h. 91, 60
31 MO5PNO10 Pala cargadora neumdticos 85 18,109 75,849 h. 1.370,72
CV/1,2m3
32 M07CB020 Camidén basculante 4x4 14 t. 17,781 78,118 h. 1.400,15
33 MO8RN020 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 16,116 7,236 h. 116,58
7 t.
34 MO8CAL110 Cisterna agua s/camién 10.000 1. 16,116 136,982 h. 2.216,82
35 M08B020 Barredora remolcada c/motor 9,296 28,683 h 286,59
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Num. Cédigo Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total
36 M11HC020 Equipo cortajuntas losas 9,125 4,104 h 37,76
37 MO7TRIIb Tratamiento residuos Nivel II no 7,448 62,690 m3 467,04
petreos
38 MO9F010 Cortadora de pavimentos 7,234 11,492 h 82,09
39 MO8RL020 Rodillo manual lanza téandem 800 kg 5,177 26,753 h 136,74
40 MO6CM030 Compresor portatil diesel media 5,082 10,703 h 54,59
presién 5 m3/min 7 bar
41 M11SA010 Ahoyadora 4,999 2,200 h. 11,00
42 MO7AF030 Dumper rigido descarga frontal 2000 4,921 27,762 h 138,69
kg 4x4
43 MO6MR230 Martillo rompedor hidratlico 600 4,338 0,550 h. 2,34
kg.
44 M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina 4,175 43,144 h. 179,76
D=79mm.
45 MO8RB00S5S Bandeja vibrante revers. 130-150 kg 3,253 12,111 h 39,18
a=45-50 cm
46 M10OMRO30 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 3,165 60,113 h. 171,75
47 MOSRBO10 Bandeja vibrante 170 kg 3,129 41,800 h 129,58
48 MOBRIO10 Pisdédn compactador 70 kg 2,796 246,803 h 691,05
49 M10PNO1O Motoazada normal 2,718 214,691 h. 601,13
50 M10AD040 Desbrozadora de hilo a motor 2,718 214,691 h. 601,13
51 M13EF010 Encofrado chapa hasta 1 m2 10 2,709 117,400 m2 318,15
posturas
52 M13EF020 Encofrado panel metdlico 5/10 m2 50 2,476 56,992 m2 141,34
posturas
53 MO7N070 Canon de escombros a vertedero 2,265 5,497 m3 12,57
54 M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 2,113 192,520 m2 406,22
55 MO7TRII Tratamiento residuos Nivel II 1,862 1.083,014 m3 2.014,41
56 MO6CMO10 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 1,614 6,000 h. 9,66
bar
57 M11HV040 Aguja neumdtica s/compresor D=80 mm 1,388 14,736 h 20,46
58 M11HV150 Vibrador hormigdédn 230V Aguja 50 mm 1,294 63,532 h 81,32
59 MO3HH020 Hormigonera 200 1. gasolina 0,966 118,611 h. 115,64
60 MO6MIO10 Martillo manual picador neumdtico 9 0,603 6,000 h. 3,60
kg
61 MO7W110 km transporte hormigdn 0,277 11.067,535 m3 3.066,60
62 M13EF040 Fleje para encofrado metalico 0,277 28,496 m 7,98
63 MO7N060 Canon de desbroce a vertedero 0,267 3.137,647 m3 847,17
64 MO7TRGRNI Tratamiento residuos Nivel I 0,259 24.860,000 h. 6.463,60
65 MO7WO011 km transporte de piedra 0,139 14.265,000 t 1.982,84
66 MO7W010 km transporte aridos 0,112 23.780,800 t 2.663,45
67 MO7W030 km transporte aglomerado 0,108 102.240,000 t 11.041,92
68 MO7W020 Transporte t zahorra 0,108 64.919,140 km 7.008,32
Total maquinaria: 342.916,26
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Costes de Gestidén de residuos

Centro de mando de alumbrado
publico marca Edigal modelo
Selective o equivalente; 3 salidas
trifésicas

Conjunto sistema Delphi compuesto
por columna de 8 mts cilindrica 6
,con dos luminarias en punta delphi
optica viaria de 9000 1m ,3000°k
color gris o equivalente

Materiales y medios auxiliares para
reparaciones.

control marca Prilux modelo Cora
Manager Pro Connect o equivalente

Punto de acceso prefabricado de
tres tapas U.F.D

Contador agua DN 200 mm, Q nominal
150 m3/h

Arqueta DF-III c/tapa

Filtro agua DN200
Val.compue.c/eléast.brida D=200mm
Hidrante de arqueta 4" rac. 100

Fuente tipo Atlas o equivalente,
con estructura sobria con un cuerpo
cuadrado de hierro, grifo
niquelado, reja sumidero de
fundicién dactil y marco de hierro

Betun modificado PMB 25/55-65

Programador marca Rainbird modelo
ESP-LXME modular o equivalente

Betun 50/70 a pie de planta

luminaria marca prilux modelo Nigra
Top 12 Leds 24W S150 LD o
equivalente

luminaria marca prilux modelo Nigra
Top 12 Leds 24W ASIM VIAL o
equivalente

Banco tipo Taray semicircular de
hormigén armado HA-30N/mm2
prefabricado, sin respaldo,
desarrollo 2,68 m de largo y 0,60 m
de ancho, 45 cm de alto, acabado
liso antigrafiti en color gris
antracita.

luminaria Setga SLU EZ24, IP67,
clase II, 100.000 horas de vida,
42,70 W o equivalente

luminaria marca prilux modelo Nigra
12 Leds 24W ASIM VIAL o equivalente

Banco tipo mixto Taray recto de
hormigén armado HA-30N/mm2
prefabricado, sin respaldo, de 2,40
m de largo y 0,60 m de ancho, 45 cm
de alto, acabado liso antigrafiti
en color gris antracita.

Armario distribucidén urbanizaciédn

Imbornal marca Benito modelo Delta
SF570 o equivalente

Val.compue.c/eléast.brida D=125mm

Acometida y desaglie fuente/bebedero
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Num. Cédigo Denominacién del material Precio Cantidad Total
26 P29BM040 Banco de 1,80 m de longitud con 217,042 25,000 u 5.426,00
estructura de fundicién ductil con
tratamiento Ferrus, acabado
imprimacién epoxi y pintura
poliester en polvo, con asiento de
3 tablones y respaldo de 2 tablones
de madera tropical tratada con
lignus, acabado color natural,
tornilleria de acero inoxidable.
27 PDIS1732.630 BALIZA led tipo LIS de 15W, 215,134 16,000 Ud 3.442,08
4000°K, IP-54. o equivalente
28 POLEM290 Madera pino encofrar 26 mm. 213,880 0,085 m3 18,36
29 P29JH140 jardinera prefabricada de hormigdn, 211,014 4,000 u 844,04
HA-30/N/mm2, armada, de forma
rectangular, acabado liso
antigrafiti color gris antracita,
de 150x45x45 cm de medidas totales.
30 TAPARQB80X8 Tapa arqueta fundicién D400 80x80 193,088 24,000 ud 4.634,16
cm
31 P26VC024 Val.compue.c/elést.brida D=100mm 191,104 14,000 ud 2.675,40
32 P29PM020 Papelera modelo tipo Neolisa 6 186,194 31,000 u 5.771,89
equivalente de estructura en acero
y acabado exterior en oxiron,
cubeta de 50 1 galvanizado.
33 luml.1 luminaria marca prilux modelo 176,830 13,000 ud 2.298,79
Avatar 24 Leds 72W ASIM VIAL o
equivalente
34 P16AK080 Columna recta galva. h=8.m. 175,898 13,000 ud 2.286,70
35 PO1EBO1O Tablén pino 2,50/5,50x205x76 cm 174,928 3,173 m3 553,98
36 mt47hph010r Armario fabricado con hormigédn 166,133 1,000 Ud 166,13
reforzado con fibra de vidrio
680x330x850 mm
37 P26RB0O15 Boca riego Barcelona fundicidn 163,298 18,000 ud 2.939,40
equipada
38 P16AK070 Columna recta galva. y lacada. h=6 153,637 38,000 ud 5.838,32
m.
39 P19WVA200 Valv. bola PN16 DN=50 tipo wafer 144,078 4,000 ud 576,32
40 MEX8ZONAS Suministro e instalacidén de mdédulo 143,190 1,000 ud 143,19
de ampliacidén 8 zonas para
programador de riego ESP-LXME
modular o equivalente
41 P27TA100 Arqueta prefabricada tipo 60x60 M 142,351 20,000 u 2.847,00
c/tapa
42 P16AK060 Columna recta galva. y lacada. h=4 130,228 28,000 ud 3.646,44
m.
43 CDPA70KFb Registro sumidero D400 tapa redonda 124,393 1,000 ud 124,39
44 CDPAGOKF Registro D400 tapa redonda o 124,379 108,000 ud 13.433,04
equivalente
45 TAPARQ60X6 Tapa arqueta fundicién D400 60x60 122,940 4,000 ud 491,76
cm
46 P27TA100b Arqueta prefabricada tipo 40x40 120,783 2,000 u 241,56
c/tapa
47 P17XR130 Valv.retencidén fund.s/bypa.l50mm 120,032 1,000 ud 120,03
48 P19z010 Pruebas de presidén 116,884 3,500 ud 409,08
49 P28EC390 Quercus robur 14-16 cm contenedor 113,467 1,000 u 113,47
50 P19Y010 Certif. de acometida interior 107,842 14,000 ud 1.509,76
51 PO8XBQ110 Alcorque artistico fundicidn 107,365 15,000 u 1.610,55

c/cerco 1,2x1,2 m + tratamiento de
poliester antideslizante
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52 PO8XBQ110b Alcorque artistico fundicidn 103,540 12,000 u 1.242,48
c/cerco 0,8x0,8 m + tratamiento de
poliester antideslizante

53 P16AK050 Columna recta galva. y lacada h=3 101,047 80,000 ud 8.084,00
m.

54 P30EJO91 Grada arranque prefabricada 97,817 46,000 m 4.499,72

55 PO1LT020 Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 17,868 mud 1.605,08

56 P27ERS230 Sefial octogonal reflexiva RA-2 60 86,301 2,000 u 172,60
cm

57 P28EC250 Liguidambar styraciflua 14-16 cm 85,422 6,000 u 512,52
cepelldn

58 P26UUB08O Unidén brida-enchufe fund.duactil 83,306 4,000 ud 333,24
D=200mm

59 P19TPW0OO0O6 Valv. acometida DN-50x63 ext. PE 83,124 14,000 ud 1.163,068

60 P27ERS430 Seflal rectangular reflexiva RA-1 81,528 4,000 u 326,12
60x90 cm

61 PO1HMO30 Hormigén HM-25/P/20/1 central 74,376 2,100 m3 156,24

62 P28DA060O Turba negra cribada 71,577 0,100 m3 7,20

63 P17AR007 Armario 1 h.poliéster 516x536x227 67,350 1,000 ud 67,35

64 FABRU200F Canal y Rejilla de fundicién 67,302 137,510 ud 9.254,42
Fabregas U-200-F 745x186x175 o
equivalente

65 PO1IMCO10 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M- 65,697 5,594 m3 368,51
15/CEM

66 P28EE070 Camellia japénica 1-1,25 m 65,145 22,000 u 1.433,30
contenedor

67 P30EJL105 Viga prefabricada portagradas 64,325 38,318 m 2.464,68

68 PO1HAV190 Hormigén HA-25/B/20/IIa central 59,996 106,120 m3 6.367,22

69 PO1HAV360 Hormigén HA-25/P/20/1 central 59,996 83,832 m3 5.029,92

70 PO1HD620 Hormigén HP-45 s/hormigdn planta 59,617 328,348 m3 19.576,11

71 P26PMT060 Te FD bridas PN16 D=125 58,795 5,000 ud 294,00

72 P26UUL250 Unidén brida-liso fund.dtctil 58,321 4,000 ud 233,28
D=200mm

73 PO1HMO60 Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 1,100 m3 63,72

74 PO1HMV220 Hormigdén HM-20/P/20/I central 57,927 .843,573 m3 106.794,07

75 PO1HMV150 Hormigén HM-20/B/40/IIa central 57,927 35,025 m3 2.028,72

76 PO1MCO040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M- 56,811 9,824 m3 559,05
5/CEM

77 P30EJO090 Grada prefabricada 54,646 138,000 m 7.541,24

78 PO1HDO10 Hormigén D-200/P/20/1 central 52,277 164,174 m3 8.583,02

79 P28EC270 Matrosidero 12-14 cm contenedor 51,769 16,000 u 828,32

80 P26UUB060 Unién brida-enchufe fund.dtctil 51,660 22,000 ud 1.136,52
D=125mm

81 P27ERS010 Sefial circular reflexiva RA-1 60 cm 50,433 1,000 u 50,43

82 P17XE070 Valvula esfera latdén roscar 2" 49,658 20,000 ud 993,20

83 PO1HAV360b peldafio macizo de granito 200x48x18 47,803 19,440 m3 928,80
cm

84 P30EJ100 Peldafio doble prefabricado hormigdn 46,769 18,400 u 860,66

85 P27ERS100 Sefial triangular reflexiva RA-1 70 45,732 1,000 u 45,73
cm

86 P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 44,612 77,862 t. 3.472,82
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87 P26UUB050 Unién brida-enchufe fund.dictil 42,679 14,000 ud 597,52
D=100mm
88 P17BI0O50 Contador agua fria 1 1/2" (40 mm.) 40,188 1,000 ud 40,19
clase B
89 P27TW110 Plantilla armario distribucién 39,772 3,000 u 119,31
90 P29RV180 Valla acero pintado altura 100 cm. 39,686 269,600 m 10.700,42
91 PO2TVCO035 Tub.PVC compacto SN8 D=400mm 35,709 57,560 m. 2.055,47
92 P30EJ092 Placa remate prefabricada 35,407 46,000 m 1.628,86
93 TAPARQ40X4b Tapa arqueta fundicién C250 40x40 34,724 38,000 ud 1.319,36
cm
94 P17XE060 Valvula esfera latédn roscar 1 1/2" 34,511 2,000 ud 69,02
95 PO1TBDC Trampillén cuadrado Benito Ductil o 33,8061 20,000 ud 677,20
equivalente
96 P26TUEO035 Tub.fund.dbctil C40 DN=200mm. 33,525 58,000 m. 1.944,74
97 P15FD020 Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 32,848 1,000 ud 32,85
98 P26UUL230 Unidén brida-liso fund.dtctil 32,396 12,000 ud 388,80
D=125mm
99 P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 29,751 11,200 m 333,20
100 PO1AF800 Filler calizo mezcla bituminosa 28,504 103,466 t 2.950, 64
caliente factoria
101 PO1HMO20 Hormigén HM-20/P/40/1I central 27,968 150,025 m3 4.195, 95
102 PO1AAO6GO Arena de miga cribada 26,973 136,400 m3 3.682,22
103 PO1HMO10 Hormigdén HM-20/P/20/I central 25,347 107,226 m3 2.717,14
104 PO1HAO020 Hormigdén HA-25/P/40/I central 25,226 30,564 m3 771,12
105 P26UUL220 Unién brida-liso fund.dGctil 24,356 14,000 ud 341,04
D=100mm
106 P28EC310 Platanus (x)hispanica 12-14 cm 24,159 24,000 u 579,84
cepelldn
107 P28EC110 Betula alba 12-16 cm cepelldn 24,101 2,000 u 48,20
108 PO2EPH080 Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 23,916 219,000 ud 5.237,40
D=1000
109 PO1AEO30 Escollera de 1000 kg 23,856 2.879,280 t 68.686,80
110 P28EC370 Prunus pissardii 12-14 cm cepelldn 23,296 16,000 u 372,80
111 P26Q030 Arqueta rectangular Estéandar Rain 23,246 14,000 ud 325,50
Bird VB-STD o equivalente
112 PO1SGLO60 Borde recto granito alcorque 22,164 59,800 m 1.325,48
1,50x01,0,3 cm.
113 P17PP340J Collarin de toma universal 21,957 38,000 ud 834,48
fabricado en fundicién nodular
80/700
114 PO2TVCO030 Tub.PVC compacto SN8 D=315mm 21,835 2.570,070 m. 56.130,23
115 P28EC380 Prunus serrulata 12-14 cm contendor 21,573 4,000 u 86,28
116 P26SV083 Electrovalvula de PVC para una 21,129 14,000 ud 295,82
tensién de 24 V. marca Rainbird
modelo 100-DV: 1” (26/34) BSP rosca
hembra o equivalente
117 P26TUE025 Tub.fund.dbctil C40 DN=125mm. 20,861 799,930 m. 16.686,54
118 P06001 Macizado c/hormigdn HM-25 20,567 64,500 m3 1.326,55
(100x100x30 cm)
119 PO3AMOb Repercusién de muretes laterales de 20,546 43,200 m2 887,76
granito en zona de peldafios
120 PO1AG125 Gravilla machaqueo 20/40 mm 19,377 16,528 m3 320,58
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121 P28ECO010 Acer campestre 12-14 cm raiz 19,000 2,000 u 38,00
desnuda
122 P15FE060 PIA 2x16 A 18,130 1,000 ud 18,13
123 P01SGB040 Bordillo recto granito achaflano 18,100 610,000 m 11.041,00
20x28x100 cm
124 PO1AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1.651,312m3 29.818,04
125 PO1EM260 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22 17,108 1,836 m2 31,42
mm
126 P26TUE020 Tub.fund.dGctil DN=100mm. 16,980 871,480 m. 14.797,73
127 P26RAE042b Aspersor emergente marca Rainbird 16,560 22,000 ud 364,32
modelo 5000 o equivalente, de 10 cm
de altura de emergencia, con tobera
Rain Curtain™ 5000-MPR-25 o
equivalente
128 P26RAE042 Aspensor emergente marca Rainbird 16,560 44,000 ud 728,64
modelo 5000 o equivalente, de 10 cm
de altura de emergencia, con tobera
Rain Curtain™ 5000-MPR-35 o
equivalente
129 P28DA100 Mantillo limpio cribado 15,695 43,038 m3 688,61
130 P17YC060 Codo latén 90° 63 mm.-2" 14,459 20,000 ud 289,20
131 P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 10,700 m 152,80
132 P17YT050 Te latdén 50 mm. 1 1/2" 14,241 1,000 ud 14,24
133 PO2EPH110 Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m 14,140 108,000 ud 1.527,12
D=600/1000
134 P17XR050 V&lv.retencidén latdn rosc.l 1/2" 14,104 1,000 ud 14,10
135 TAPARQ40X4a Tapa arqueta fundicidédn B125 40x40 13,279 184,000 ud 2.443,52
cm
136 PO8XVL020 Losa hormigdén gris santiago 12,413 3.924,600 m2 48.704,29
granallado y baldosa bordes negro
basalto rectan. 60x40x8
137 P15EAQ010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 11,823 62,000 ud 732,84
138 PO8XVL020b Losa hormigdén gris santiago 11,520 4.982,080 m2 57.393,56
granallado rectan. 60x40x8
139 DRAIN1800 Difusor emergente marca Rainbird 11,067 48,000 ud 531,36
modelo 1800 o equivalente, de 10 cm
de altura de emergencia, con tobera
giratorias ajustables R-VAN24 o
equivalente
140 P17W070 Verificacidén contador >=2" 50 mm. 10,352 1,000 ud 10,35
141 PO1AAO8O Arena de mina 0/5 mm 9,948 58,465 m3 584,65
142 P19TPW160 Soporte para valvula-acometida 9,661 14,000 ud 135,24
143 PO8XBR0O60 Rigola hormigén prefabricado 9,544 432,500 m 4.126,05
30x40x12 cm
144 PO8BXVAOLO0 Adoquin hormigbn recto arena y en 9,361 444,000 m2 4.155,84
zonas separacion plaza color negro
20x10x8 cm
145 P02TVC020 Tub.PVC compacto SN8 D=200mm 9,335 1.031,150 m. 9.630,94
146 P17YCO50 Codo latdédn 90° 50 mm-1 1/2" 9,014 2,000 ud 18,03
147 T34050 Equipo pintabandas 8,959 4,200 h. 37,59
148 TECSIII Transporte a almacen 8,544 7,000 ud 59,78
149 P19TABO10 Brida PN-10-DN=50-2", plana 8,240 8,000 ud 65,92
150 PO1AF300 Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 8,089 157,041 t 1.271,87
151 PO1AF310 Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 7,619 177,080 t 1.349,57
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152 P26TPA710 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 7,401 15,000 m. 111,00
DN=110mm.
153 P26VE102 Valvula esfera metal D=1" 7,314 14,000 ud 102,34
154 PO1AF320 Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 7,300 39,260 t 286,27
155 P17BV410 Grifo de prueba DN-20 6,876 1,000 ud 6,88
156 P15AE002 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 6,761 856,000 m. 5.787,44
Cu
157 PO1AF250 Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 6,747 445,357 t 3.008,92
158 PO1AF260 Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 6,510 222,679 t 1.453,85
159 PO1AD200 Arido rodado clasificado < 25 mm 6,435 1.189,040 t 7.651,47
160 PO1AF201 Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 6,343 458,512 t 2.893,39
161 PO1AF211 Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 6,343 296,905 t 1.889,40
162 P01UCO030 Puntas 20x100 6,296 5,266 kg 34,16
163 PO1AF270 Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 6,105 89,256 t 542,89
164 P19TPW140 Tubo guarda con tapdn 1=500 mm 6,066 14,000 ud 84,98
165 PO1AF221 Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 6,006 236,788 t 1.423,18
166 PO1AF280 Arido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 6,006 89,256 t 533,69
167 PO1AF231 Arido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 5,694 177,898 t 1.018,31
168 P17PP200 Enlace recto polietileno 63 mm. 5,427 20,000 ud 108,60
(PP)
169 PO2RVCO060 Tubo drenaje PVC corrugado simple 5,331 60,300 m 321,60
SN2 DN=160 mm
170 PO2RVAO30 Tubo drenaje PVC corrugado simple 5,194 71,240 m 369,74
abovedado SN2 D=160 mm
171 P30EJL120 Sellado juntas polisulfuro 5,159 31,050 m 160,08
172 P19TPAO40 Tuberia PE 80 D=63 mm.SDR-11 5,150 809,770 m. 4.170,32
173 P19TPW170 Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,150 14,000 ud 72,10
174 P17W060 Verificacién contador 1 1/2" 40 mm. 5,089 1,000 ud 5,09
175 PO1AAO20 Arena de rio 0/6 mm. 5,064 1.863,142 m3 9.441,31
176 PO1AF031 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 4,986 3.486,800 t 17.389,74
60% + pieza de madera tranversal +
zanja lateral drenante de grava.
177 P28EE500 macizado de arbustos y plantas 4,771 10,000 m2 47,70
variadas cubresuelos 0,2-0,4 m,
Vinca menor, hedera helix,
lavandula, angutifolia, rosmarinus
officialis prostratus, Jjuniperus
horizontalis
178 PO1RF335 Imprimacién unidén asfalto-hormigdn 4,527 13,709 1 63,06
pavimento
179 P15GK110 Caja conexién con fusibles 4,515 168,000 ud 759, 36
180 P27SA020 Codo PVC 90° DN=125 mm. 4,455 168,000 ud 749,28
181 P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 4,054 18,000 u 72,96
182 PO1AFO010 Zahorra natural ZN(50)/zN(20), IP=0 3,809 1.440,502 t 5.473,91
183 P02CVC400 Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 3,493 38,000 ud 132,62
184 P26UUG200 Goma plana D=200 mm. 2,778 8,000 ud 22,24
185 P15AC030m Tubo polipropileno @ 160 mm. 2,770 9.158,000 m. 25.367,66
186 P28MP100 Mezcla sem.césped tipo natural 2,718 257,629 kg 687,01
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187 P17AR080 Anclaje contador p/arm. 2,588 2,000 ud 5,18
188 P15AI030 C.aisl.l.haldég.RZ1-k 0,6/1kV 2,580 100,000 m. 258,00
1xléemm2 Cu
189 P27EHO014 Pintura termopléastica frio 2,564 72,000 kg 184,56
190 P15AF160 Tubo corrugado rojo doble pared D 2,557 100,000 m. 255,70
160
191 PO8XVA150 Suplem.textura abujardada adoquin 2,469 418,000 m2 1.032,46
hormigdn
192 PIEBPE110 Tubo curvable, suministrado en 2,444 7.980,700 m 19.487,67
rollo o barra, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color rojo,
de 160 mm de didmetro nominal, para
canalizacidn enterrada, resistencia
a la compresidén 250 N, con grado de
proteccién IP 549 segtn UNE 20324,
con hilo guia incorporado. Segun
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4, i/ p.p. Jjuntas y
piezas especiales.
193 PO3AMQO30 Malla electrosoldada B500 SD/T 2,424 678,352 m2 1.643,68
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2
194 P15AC160m Tubo polipropileno @ 125 mm. 2,364 1.497,000 m. 3.532,92
195 P15GA060 Cond. 750 V 16 mm2 Cu 2,346 3.337,350 m. 7.842,77
196 PO2CVWO010 Lubricante tubos PVC j.eléstica 2,329 23,831 KG 63,27
197 T35020 Pintura para marcas viales 2,285 105,000 kg 240,03
198 PO1DC0O30 Desencofrante alta calidad mat. no 2,010 49,902 1 99,81
porosos-metal
199 P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 2,003 88,000 ud 176,22
200 P27EHO12 Pintura acrilica base acuosa 1,968 66,312 kg 128,94
201 P26PPL0O10 Collarin PP para PE-PVC D=32mm.- 1,958 114,000 ud 223,44
1/2n
202 T35030 Microesferas p/marcas viales 1,927 105,000 kg 202,44
203 P27TT150 Tapbén obturador conductos D=63 mm 1,855 18,000 u 33,39
204 P15EBO10 Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,675 124,000 m. 207,70
205 PO8XBHO50 Bordillo omega monocapa jardin gris 1,524 1.307,500m 1.987,40
10x30 cm
206 P17PA060 Tubo polietileno ad PE100 (PN-10) 1,493 680,000 m. 1.015,40
50mm
207 P26UUG125 Goma plana D=125 mm. 1,493 24,000 ud 35,88
208 PO1PL295 Bettn con polimeros densidad=1,2 1,408 100,347 kg 142,57
g/cm3
209 PO1DCO10 Desencofrante univ. mat. porosos- 1,380 0,274 1 0,37
madera
210 P26UUG100 Goma plana D=100 mm. 1,346 28,000 ud 37,66
211 P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 1,312 56,208 kg 71,10
212 PO2EPWO10 Pates PP 30x25 1,302 756,000 ud 983,88
213 PO3AAAO20 Alambre atar 1,30 mm. 1,199 21,539 kg 35,81
214 P27TTO030 Tubo rigido PVC 110x1,8 mm 1,164 6.976,840m 8.117,64
215 PO1UTO55 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 1,078 512,000 ud 551,098
L=160 mm
216 001 Material auxiliar 1,034 89,988 ud 92,97
217 PO6GPO50 Geotextil polipropileno no tejido 0,983 422,100 m2 414,06

160 g/m2
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218 P17PA050 Tubo polietileno ad PE100 (PN-10) 0,949 55,000 m. 52,25
4 0mm
219 P27SA030 Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 0,924 438,000 ud 404,42
220 P15AE034 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 0,905 175,000 m. 158,38
Cu
221 P15AD010 Cond.aisla. RV-0,6/1 kV 6 mm2 Cu 0,880 13.349,400 m. 11.747,47
222 PO3ACDO10 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,802 3.733,884 kg 2.987,11
223 P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 0,793 178,100 m2 141,06
125 g/m2
224 P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,785 193,000 kg 151,45
225 P26SL020 Linea eléctrica p/electroval. 0,776 1.070,000 m. 834,60
2x1, 5mm2
226 P17PA040 Tubo polietileno ad PE100 (PN-10) 0,724 2.535,390 m. 1.833,093
32mm
227 PO3AB100 Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 0,691 2.106,352 kg 1.461,15
228 P27TT020 Tubo rigido PVC 63x1,2 mm 0,647 1.776,550 m 1.149,73
229 P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,629 858,763 kg 515,26
230 P27TT210 Adhesivo unién PVC 0,621 100,993 KG 57,23
231 PO3ACCO040 Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,600 195,367 kg 114,92
232 PO3ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,574 704,400 kg 403,86
233 P27TT200 Limpiador unidén PVC 0,509 50,496 KG 25,82
234 PO1PCO10 Fuel-o0il pesado 2,7 S tipo 1 0,404 20.448,000 kg 8.255,88
235 P01DW0O50 Agua 0,336 450,339 m3 158,51
236 POLAA950 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,302 888,000 kg 266,40
237 PO6GWWO70 Producto filmdgeno 0,288 1.313,392m2 377,60
238 PO3AMO70 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,267 122,148 m2 32,40
239 P27TTO060 Soporte separador 63 mm 4 0,259 1.018,500u 264,78
alojamientos
240 P15AF120J Tubo polipropileno rojo D 13 0,259 1.070,000 m. 278,20
241 PO1PL170 Emulsidén asféaltica C50BF4 IMP 0,255 4.260,000 kg 1.107,60
242 PO8XW020 Junta dilatacién/m2 pavimento 0,247 8.906,680 u 2.226,67
piezas
243 PO1PL150 Emulsién asfaltica C60B3 ADH/CUR 0,239 5.768,696 kg 1.348,77
244 PO6P040 Lamina pléastico 0,206 820,870 m2 169,10
245 P25WW010 Cinta adhesiva pintor 0,143 96,000 m 13,68
246 P27TT070 Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 8.078,400 UD 269,28
247 A43LA100 Hilo guia ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 7.980,700 M1 92,29
248 P27TT170 Cuerda pléastico N-5 guia cable 0,008 19.729,380M 150,21
249 A430A100 Pequefio material 0,007 2.938,350 ud 29,38
Total materiales: 1.039.451,19
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
1 A01LO30 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano,
s/RC-97.
0010A070 1,026 h. Pedén ordinario 12,100 12,41
P01CC020 0,360 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 44,612 16,06
sacos

PO1DWO50 0,900 m3 Agua 0,336 0,30
Total por m3: 28,770

2 A02A050 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de

O010A070

P01CC020

PO1AAQ020
PO1DWO50

MO3HHO020

3 A02A080

0010A070

PO1CC020

PO1AAO20
PO1DWO50

MO3HHO020

4 A02A160

O010AQ070

P01CC020

PO1AAO60
PO1AAO20
PO1DWO50

MO3HHO020

dosificacién 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera
de 250 1., s/RC-97.

1,466 h. Pebén ordinario 12,100 17,74
0,440 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 44,612 19,63
sacos
0,975 m3 Arena de rio 0/6 mm. 5,064 4,94
0,260 m3 Agua 0,336 0,09
0,400 h. Hormigonera 200 1. 0,966 0,39
gasolina
Total por m3: 42,790

m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio de
dosificacién 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de
250 1., s/RC-97.

0,913 h. Pedn ordinario 12,100 11,05
0,250 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 44,612 11,15
sacos
1,100 m3 Arena de rio 0/6 mm. 5,064 5,57
0,255 m3 Agua 0,336 0,09
0,400 h. Hormigonera 200 1. 0,966 0,39
gasolina
Total por m3: 28,250

m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de
miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresidén a 28 dias de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 1, s/RC-16 y UNE-EN

998-2:2004.

0,771 h. Pedbén ordinario 12,100 9,33

0,270 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 44,612 12,05
sacos

0,350 m3 Arena de miga cribada 26,973 9,44

0,750 m3 Arena de rio 0/6 mm. 5,064 3,80

0,260 m3 Agua 0,336 0,09

0,400 h. Hormigonera 200 1. 0,966 0,39
gasolina

Total por m3: 35,100
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5A03VM020 m3 Vertido de hormigédn suministrado de planta de
fabricacién, realizado por medios manuales en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacién. Totalmente realizado;
i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y
colocacién. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
0010A030 0,216 h. Oficial primera 16,000 3,46
0010A070 0,216 h. Pedén ordinario 12,100 2,61
M11HV150 0,250 h Vibrador hormigdédn 230V 1,294 0,32
Aguja 50 mm
$PM0200 2,000 % Pequefio Material 6,390 0,13
Total por m3: 6,520
6 EQ2CM020 m3 Excavacién a cielo abierto, en terrenos flojos, por
medios mecédnicos, con extraccién de tierras fuera de la
excavacioén, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,022 h. Pedén ordinario 12,100 0,27
MOS5RNO020 0,040 h. Retrocargadora neumaticos 47,712 1,91
75 CV
Total por m3: 2,180
7 EO2EMO010 m3 Excavacidén en zanjas, en terrenos disgregados, por medios
mecdnicos, con extraccidén de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
0010A070 0,070 h. Pebén ordinario 12,100 0,85
MO5RNO020 0,150 h. Retrocargadora neumdticos 47,712 7,16
75 CV
Total por m3: 8,010
8 EO2EM020 m Excavacién en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecanicos, con extraccidén de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
0010A070 0,112 h. Pedn ordinario 12,100 1,36
MOS5RNO020 0,200 h. Retrocargadora neumaticos 47,712 9,54
75 CV
Total por m: 10,900
9 EO2EMAO60 m3 Excavacién en zanjas, en terrenos flojos por medios
mecdnicos, con extraccidén de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.
0010A070 0,112 h. Pebén ordinario 12,100 1,36
MOS5RNO020 0,200 h. Retrocargadora neumaticos 47,712 9,54
75 CV
Total por m3: 10,900
10 E02S7070 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en

zanjas por medios manuales, con pisdén compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de
tierras, incluido regado de las mismas y con parte
proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C.
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0010A070 1,121 h. Pedn ordinario 12,100 13,56
MO8RIO10 0,750 h Pisbén compactador 70 kg 2,796 2,10
PO1DWO50 1,000 m3 Agua 0,336 0,34

Total por m3: 16,000
11 EO2TTO030 m3 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado,
considerando ida y vuelta, con camidén basculante cargado
a magquina, con p.p. de canon de vertido, medido sobre
perfil natural y con de medios auxiliares.
MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumdticos 18,109 0,36
85 CV/1,2m3
MO7CBO010 0,050 h. Camibén basculante 4x2 10 35,784 1,79
t
MO7N060O 1,000 m3 Canon de desbroce a 0,267 0,27
vertedero
Total por m3: 2,420
12 EO2TT040 m3 Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor
de 10 km, considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a maquina, canon de vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, considerando
también la carga.
MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumaticos 18,109 0,36
85 CV/1,2m3
MO7CBO10 0,150 h. Camién basculante 4x2 10 35,784 5,37
t
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a 0,267 0,27
vertedero
Total por m3: 6,000
13 E04CE020 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas,
zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Seguin NTE-EME.
0010B010 0,302 h. Oficial 1% encofrador 17,000 5,13
0010B020 0,302 h. Ayudante encofrador 16,500 4,98
PO1EM290 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 213,880 5,56
mm.
PO3AAAQ020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,12
P01UCO030 0,050 kg Puntas 20x100 6,296 0,31
Total por m2: 16,100
14 E04CMO75 m3 Hormigbén en masa HM-20 N/mm2 consistencia pléstica,

0O010A030

O010A070

M11HV120

Tméx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentacidédn, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

0,254 h. Oficial primera 16,000 4,06
0,254 h. Pebén ordinario 12,100 3,07
0,360 h. Aguja 4,175 1,50

eléct.c/convertid.gasolin
a D=79mm.
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
PO1HMO20 1,150 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 27,968 32,16
central
Total por m3: 40,790
15 E0O4FMDO50 m2 Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de
3,00 m de altura, con madera machihembrada y cepillada de
22 mm, considerando 3 posturas. Segun NTE-EME.
0010B010 0,905 h. Oficial 12 encofrador 17,000 15,39
0010B020 0,905 h. Ayudante encofrador 16,500 14,93
PO1EM260 0,550 m2 Tabla machiembrada 17,108 9,41
2,5x9/16 de 22 mm
PO1EM290 0,010 m3 Madera pino encofrar 26 213,880 2,14
mm.
P0O1DCO10 0,082 1 Desencofrante univ. mat. 1,380 0,11
porosos-madera
P01UCO030 0,040 kg Puntas 20x100 6,296 0,25
Total por m2: 42,230
16 EO4FR0O20 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces,
considerando 4 posturas. Seguin NTE-EME y EMA.
0010B010 1,329 h. Oficial 1% encofrador 17,000 22,59
0010B020 1,329 h. Ayudante encofrador 16,500 21,93
PO1EM290 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 213,880 5,56
mm.
PO3AAAQ020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,12
P01UCO030 0,100 kg Puntas 20x100 6,296 0,63
Total por m2: 50,830
17 EO4NLMOO5 m3 Hormigdén en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, i/vertido
por medios manuales y colocacibén. Segun NTE-CSZ, EHE-08 vy
CTE-SE-C. Componentes del hormigdén con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
AO03VMO020 1,000 m3 Vertido de hormigdbn 6,520 6,52
suministrado de planta de
fabricacién, realizado
por medios manuales en
relleno de zapatas y
zanjas de cimentacidn.
Totalmente realizado;
i/p.p. de encamillado de
pilares y muros, vibrado
y colocacidén. Conforme a
CTE DB SE-C, EHE-08 y
NTE-CSZ.
PO1HMV220 1,050 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 57,927 60,82
central
Total por m3: 67,340
18 E0O4RMMO10 m3 Hormigbén HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno

de recalces, i/vertido por medios manuales, encofrado y
desencofrado, vibrado y colocacién. Segun normas EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigdén con marcado CE y DdP
(Declaracidén de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
0010A030 0,700 h. Oficial primera 16,000 11,20
0O010A070 0,700 h. Pedén ordinario 12,100 8,47
M11HV120 0,500 h. Aguja 4,175 2,09

eléct.c/convertid.gasolin
a D=79mm.
E04FR020 1,500 m2 Encofrado y desencofrado 50,830 76,25
con madera suelta en
recalces, considerando 4
posturas. Segin NTE-EME y
EMA.
PO1HMV220 1,000 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 57,927 57,93
central
Total por m3: 155,940
19 EXCZAN m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavacidén, extendido, humectacidn y compactacidn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacidn
del 95% del proctor modificado.
0010A010 0,013 h Encargado 16,500 0,21
0010A070 0,130 h. Pebén ordinario 12,100 1,57
MO8CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camidn 16,116 0,24
10.000 1.
MO5RNO10 0,015 h. Retrocargadora neumaticos 41,748 0,63
50 CVv
MO8SRLO10 0,150 h. Rodillo vibrante manual 59,640 8,95
tandem 800 kg.
$ 0.02 2,000 % Medios auxiliares + 11,600 0,23
costes indirectos
Total por m3: 11,830
20 0010A090 h. Cuadrilla A
0010A030 0,539 h. Oficial primera 16,000 8,62
0010A050 0,539 h. Ayudante 12,500 6,74
0010A070 0,270 h. Pedén ordinario 12,100 3,27
Total por h.: 18,630
21 0010A100 h Cuadrilla B
0010A040 0,862 h. Oficial segunda 12,950 11,16
0010A060 0,862 h. Pedn especializado 12,000 10,34
0010A070 0,430 h. Pebén ordinario 12,100 5,20
Total por h: 26,700
22 0010A130 h. Cuadrilla E
0010A030 0,863 h. Oficial primera 16,000 13,81
0010A070 0,863 h. Pebén ordinario 12,100 10,44
Total por h.: 24,250
23 0010A140 h. Cuadrilla F

O010A040

0,539 h. Oficial segunda 12,950 6,98
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
0010A070 0,539 h. Pedn ordinario 12,100 6,52
Total por h.: 13,500
24 U02BT030 m3 Relleno de material filtrante, con arido rodado
clasificado < 25 mm, en trasddés de muro de hormigdn
armado, de espesor 1 m, compactado al 100 % del proctor
normal con medios de compactacidén estaticos y dinémicos,
incluso rasanteado, terminado.
0010A070 0,086 h. Pebén ordinario 12,100 1,04
PO1AD200 2,000t Arido rodado clasificado 6,435 12,87
< 25 mm
MO7W010 40,000 t km transporte aridos 0,112 4,48
MO8RL020 0,045 h Rodillo manual lanza 5,177 0,23
tandem 800 kg
MO5RNO10 0,018 h. Retrocargadora neumdticos 41,748 0,75
50 CV
Total por m3: 19,370
25 U002BT040 m3 Relleno de material filtrante, con &rido rodado
clasificado < 25 mm en trasddés de muro de hormigdn en
masa, de espesor 1 m, compactado al 100 % del proctor
normal con medios de compactacidén estaticos y dinédmicos,
incluso rasanteado, terminado.
0010A010 0,039 h Encargado 16,500 0,64
0010A070 0,078 h. Pedn ordinario 12,100 0,94
PO1AD200 2,000t Arido rodado clasificado 6,435 12,87
< 25 mm
MO7W010 40,000 t km transporte aridos 0,112 4,48
MO8RL020 0,045 h Rodillo manual lanza 5,177 0,23
tandem 800 kg
MO8RNO020 0,018 h. Rodillo vibrante 16,116 0,29
autopropuls.mixto 7 t.
MO5RNO10 0,018 h. Retrocargadora neumdticos 41,748 0,75
50 CV
Total por m3: 20,200
26 U02GP030 m2 Lamina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de

0010A070

PO6GPO50

polipropileno unidos por agujeteado y posterior
calandrado, con un gramaje de 160 g/m2, colocada mediante
fijacidén mecénica en trasddés de muros de hormigdn,
completamente terminado.

0,130 h. Pedn ordinario 12,100 1,57

1,050 m2 Geotextil polipropileno 0,983 1,03
no tejido 160 g/m2

Total por m2: 2,600
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
27 U02LZC150 m Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple
abovedado ranurado de didmetro nominal 160 mm y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, con
compactacién por medios mecadnicos y nivelacidn, revestida
con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante
25 cm por encima del tubo, con compactacidén mayor al 75%
y clerre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacién, el tapado posterior de las
zanjas, ni los medios de proteccidédn colectiva. Medida la
longitud realmente ejecutada.
0010A010 0,017 h Encargado 16,500 0,28
0010A030 0,034 h. Oficial primera 16,000 0,54
0010A060 0,224 h. Pebdn especializado 12,000 2,69
MO8RBOO0S5 0,170 h Bandeja vibrante revers. 3,253 0,55
130-150 kg a=45-50 cm
P01AA020 0,070 m3 Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,35
PO1AG125 0,232 m3 Gravilla machaqueo 20/40 19,377 4,50
mm
PO2RVAO30 1,000 m Tubo drenaje PVC 5,194 5,19
corrugado simple
abovedado SN2 D=160 mm
PO6GP040 2,500 m2 Geotextil polipropileno 0,793 1,98
no tejido 125 g/m2
P02CVWO10 0,003 KG Lubricante tubos PVC 2,329 0,01
j.eléastica
Total por m: 16,090
28 U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,

0O010A010

0O010A070

MO8NMO020

MO8RNO40

MO8CA110

MO7CB020

MO7W020

PO1AFO031

con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparacién de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los angeles de los aridos <30. Arido
con marcado CE y DdP (Declaracidédn de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

0,008 h Encargado 16,500 0,13
0,014 h. Pedn ordinario 12,100 0,17
0,018 h. Motoniveladora de 200 CV 30,726 0,55
0,018 h Rodillo compactador mixto 32,198 0,58
14 t a=214 cm
0,018 h. Cisterna agua s/camidn 16,116 0,29
10.000 1.
0,018 h. Camidn basculante 4x4 14 17,781 0,32
t.
44,000 km Transporte t zahorra 0,108 4,75
2,200 t Zahorra artificial 4,986 10,97

ZA(40) /ZA(25) 60% + pieza
de madera tranversal +
zanja lateral drenante de
grava.

Total por m3: 17,760
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
29U003J035 m Sellado de juntas en calzada o pavimento de transito de
asfalto u hormigdén, mediante relleno en caliente de
juntas con masilla plasto-elédstica a base de bitumen
modificado con polimeros, de 1,2 g/cm3 de densidad, para
juntas de 12 mm de profundidad minima y un ancho maximo
de 25,4 mm, incluyendo cepillado y secado de la
superficie a tratar, previa imprimacidén de juntas con
resina de adherencia en caso de superficies de hormigédn,
y relleno de juntas tras secado de ésta mediante magquina
para relleno en caliente con bomba de alimentacién.
Totalmente ejecutada; i/p.p. de medios auxiliares.
Vertido a una temperatura exterior no inferior a 5°C.
Medido para juntas con seccidn 12x25,4 mm.
0010A030 0,068 h. Oficial primera 16,000 1,09
0010A070 0,068 h. Pebén ordinario 12,100 0,82
PO1RF335 0,050 1 Imprimacidén unidn 4,527 0,23
asfalto-hormigén
pavimento
P01PL295 0,366 kg Betun con polimeros 1,408 0,52
densidad=1,2 g/cm3
$PM0050 0,500 % Pequefio Material 2,660 0,01
Total por m: 2,670
30 UO3RA002 m2 Riego de adherencia, con emulsidén asfédltica catidnica de
rotura réapida C60B3 ADH con una dotacidén de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparacidén de la superficie.
0010A070 0,001 h. Pedn ordinario 12,100 0,01
MO7AF030 0,002 h Dumper rigido descarga 4,921 0,01
frontal 2000 kg 4x4
M0O8B020 0,002 h Barredora remolcada 9,296 0,02
c/motor auxiliar
M08CBO10 0,001 h Camibén cisterna 35,383 0,04
bituminadora c/lanza
10.000 1
PO1PL150 0,600 kg Emulsidén asféltica C60B3 0,239 0,14
ADH/CUR
Total por m2: 0,220
31 UO3RCO030 m2 Riego de curado, con emulsidén asféltica catidnica de
rotura rapida C60B3 CUR, con una dotacidén de 0,80 kg/m2,
en capas de suelo-cemento y grava-cemento.
0010A070 0,001 h. Pedn ordinario 12,100 0,01
M0O8CBO10 0,002 h Camibén cisterna 35,383 0,07
bituminadora c/lanza
10.000 1
PO1PL150 0,800 kg Emulsidén asfaltica C60B3 0,239 0,19
ADH/CUR
Total por m2: 0,270
32 UO3RI0OS50 m2 Riego de imprimacidén, con emulsidén asfédltica catidnica de

0010A070

imprimacién C50BF4 IMP, de capas granulares, con una
dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacidén de la
superficie.

0,003 h.

Pedn ordinario 12,100 0,04
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
MO8CAL110 0,001 h. Cisterna agua s/camidn 16,116 0,02
10.000 1.
MO7AF030 0,002 h Dumper rigido descarga 4,921 0,01
frontal 2000 kg 4x4
M0O8B020 0,002 h Barredora remolcada 9,296 0,02
c/motor auxiliar
M08CBO10 0,002 h Camidén cisterna 35,383 0,07
bituminadora c/lanza
10.000 1
PO1PL170 1,000 kg Emulsidén asféaltica C50BF4 0,255 0,26
IMP
Total por m2: 0,420
33 U03VCBO30 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BASE G 50/70 en

0010A010

O010A030

0010A070

MO5PNO10

MO3MC110

MO7CB020

MO8EA100

MO8RTO50

MO8RVO020

MO8CA110

MO7WO030

PO1AF201

PO1AF211

PO1AF221

PO1AF231

PO1PLO10O

PO1PCO10

capa base de entre 7 y 15 cm segun PG-3 Orden
FOM/2523/2014, con &ridos con desgaste de los &angeles
<30, en mezcla gruesa, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacién, incluso filler de aportacién y
betun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0,008 h Encargado 16,500 0,13
0,008 h. Oficial primera 16,000 0,13
0,025 h. Pedn ordinario 12,100 0,30
0,020 h. Pala cargadora neumédticos 18,109 0,36

85 CV/1,2m3

0,020 h Planta asfaltica caliente 273,364 5,47
discontinua 160 t/h

0,020 h. Camidn basculante 4x4 14 17,781 0,36
t.
0,020 h Extendedora asféltica 77,350 1,55

cadenas 2,5/6 m - 110 CV

0,020 h Rodillo compactador 41,144 0,82
tandem 10 t

0,020 h Compactador asféalto 46,903 0,94
neumatico automatico
12/22 t

0,003 h. Cisterna agua s/camidn 16,116 0,05
10.000 1.

40,000 t km transporte aglomerado 0,108 4,32

0,339t Arido machaqueo 0/6 mm 6,343 2,15
D.A.<30

0,242 t Arido machaqueo 6/12 mm 6,343 1,54
D.A.<30

0,193 t Arido machaqueo 12/18 mm 6,006 1,16
D.A.<30

0,145t Arido machaqueo 18/25 mm 5,694 0,83
D.A.<30

0,040 t Bettn 50/70 a pie de 313,661 12,55
planta

8,000 kg Fuel-o0il pesado 2,7 S 0,404 3,23

tipo 1



34 UO3VCIO44

O010A010
O010A030
O010AQ070

MO5PNO10

MO3MC110

M07CB020

MO8EA100

MO8BRTO050

MO8RVO020

MO8CA110

MO7WO030

PO1AF250

PO1AF260

PO1AF270

PO1AF280

PO1PLO10

PO1PCO10

PO1AF800

M072110

t

FOM/2523/2014,
fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacién,

<25,

bettn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones)

0,008 h
0,008 h.
0,024 h.

0,020 h.

0,020 h

0,020 h.

0,020 h

0,020 h

0,020 h

0,003 h.

40,000 t

0,484 t

0,242 t

0,097 t

0,097 t

0,040 t

8,000 kg

0,040 t

0,005u

Encargado
Oficial primera
Pedén ordinario

Pala cargadora neumaticos
85 CV/1,2m3

Planta asfaltica caliente
discontinua 160 t/h

Camibén basculante 4x4 14
t.

Extendedora asféltica
cadenas 2,5/6 m - 110 CV

Rodillo compactador
tédndem 10 t

Compactador asfalto
neumatico automatico
12/22 t

Cisterna agua s/camidn
10.000 1.

km transporte aglomerado

Arido machaqueo 0/6 mm
D.A.<25

Arido machaqueo 6/12 mm
D.A.<25

Arido machaqueo 12/18 mm
D.A.<25

Arido machaqueo 18/25 mm
D.A.<25

Betun 50/70 a pie de
planta

Fuel-o0il pesado 2,7 S
tipo 1

Filler calizo mezcla
bituminosa caliente
factoria

Desplazamiento equipo
5000 tm M.B.

segun Reglamento (UE)

305/2011
16,500

16,000
12,100

18,109

273,364

17,781

77,350

41,144

46,903

16,116

0,108

6,747

6,510

6,105

6,006

313,661

0,404

28,504

101,245

Total por t:
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
PO1AF800 0,040 t Filler calizo mezcla 28,504 1,14
bituminosa caliente
factoria
M07Z110 0,005u Desplazamiento equipo 101,245 0,51
5000 tm M.B.
Total por t: 37,540

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BIN 50/70 S en
capa intermedia de entre 5 y 10 cm segin PG-3 Orden

con aridos con desgaste de los &angeles

en mezcla semidensa,
incluso filler de aportacidn y
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
35U03VCS090 t Mezcla bituminosa en caliente tipo drenante PA-16 PMB
45/80-65 en capa de rodadura con una dotacidén de entre 95
y 110 kg de mezcla por metro cuadrado, con &ridos con
desgaste de los angeles <20, fabricada y puesta en obra,
en mezcla densa, extendido y compactacidén, incluso filler
calizo de aportacién. Arido con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE)
305/2011.
0010A010 0,008 h Encargado 16,500 0,13
0010A030 0,008 h. Oficial primera 16,000 0,13
0010A070 0,025 h. Pedén ordinario 12,100 0,30
MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumadticos 18,109 0,36
85 CV/1,2m3
MO3MC110 0,020 h Planta asfadltica caliente 273,364 5,47
discontinua 160 t/h
MO7CB020 0,020 h. Camidn basculante 4x4 14 17,781 0,36
t.
MO8SEA100 0,020 h Extendedora asféltica 77,350 1,55
cadenas 2,5/6 m - 110 CV
MO8RTO050 0,020 h Rodillo compactador 41,144 0,82
tandem 10 t
MO8RV020 0,020 h Compactador asfalto 46,903 0,94
neumatico automatico
12/22 t
MO8CAL110 0,003 h. Cisterna agua s/camidn 16,116 0,05
10.000 1.
MO7W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,108 4,32
PO1AF300 0,384 t Arido machaqueo 0/6 mm 8,089 3,11
D.A.<20
PO1AF310 0,433 t Arido machaqueo 6/12 mm 7,619 3,30
D.A.<20
PO1AF320 0,096 t Arido machaqueo 12/18 mm 7,300 0,70
D.A.<20
PO1PLO21 0,043 t Betln modificado PMB 375,811 16,16
25/55-65
PO1PCO10 8,000 kg Fuel-o0il pesado 2,7 S 0,404 3,23
tipo 1
PO1AF800 0,043 t Filler calizo mezcla 28,504 1,23
bituminosa caliente
factoria
M07Z110 0,005u Desplazamiento equipo 101,245 0,51
5000 tm M.B.
Total por t: 42,670
36 U03WMO010 m3 Hormigbédn magro en base de firme, de consistencia seca,

O010A010

con 200 kg de cemento y granulometria gruesa, incluso
ejecucidén y colocacidédn de lémina de plastico en junta,
puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y
curado. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracidén de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

0,021 h Encargado 16,500 0,35
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
0010A070 0,062 h. Pedn ordinario 12,100 0,75
MO8NMO20 0,025 h. Motoniveladora de 200 CV 30,726 0,77
MO8RN040 0,025 h Rodillo compactador mixto 32,198 0,80

14 t a=214 cm
MO8RV020 0,025 h Compactador asfalto 46,903 1,17
neumatico automatico
12/22 t
MO8CA110 0,025 h. Cisterna agua s/camidn 16,116 0,40
10.000 1.
MO5ENO30 0,025 h. Excav.hidrdulica 18,764 0,47
neumaticos 100 CV
M11HCO020 0,025 h Equipo cortajuntas losas 9,125 0,23
PO1HDO10 1,000 m3 Hormigdén D-200/P/20/I 52,2717 52,28
central
UO3RC0O30 5,000 m2 Riego de curado, con 0,270 1,35
emulsién asfaltica
catidénica de rotura
rapida C60B3 CUR, con una
dotacién de 0,80 kg/m2,
en capas de suelo-cemento
Yy grava-cemento.
MO7W110 48,000 m3 km transporte hormigdn 0,277 13,30
P06P040 5,000 m2 Lamina pléstico 0,206 1,03
Total por m3: 72,900
37 0U03wv030 m3 Pavimento de hormigédn HP-45 de resistencia caracteristica
a flexotraccidén, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores
de 20/30 cm, ejecutado segun PG-3 Orden FOM/2523/2014,
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
curado con producto filmdégeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas. Componentes de hormigdén con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE)
305/2011.
0010A010 0,008 h Encargado 16,500 0,13
0010A030 0,008 h. Oficial primera 16,000 0,13
0010A070 0,016 h. Pedn ordinario 12,100 0,19
MO8EPO010 0,020 h Pavimentadora encofrado 309,397 6,19
deslizante s/cadenas 300
CV - 12 m
PO1HD620 1,000 m3 Hormigdén HP-45 s/hormigdn 59,617 59,62
planta
POGWWO70 4,000 m2 Producto filmdgeno 0,288 1,15
MO7CHO30 0,100 h Camién hormigonera 10 m3 35,785 3,58
Total por m3: 70,990
38 UOSCFO010 m2 Encofrado en cimientos de muro en obra civil y/o de

0010A010

0010B010

0010B020

urbanizacidén, incluso clavazdn y desencofrado. Terminado.
0,043 h Encargado 16,500 0,71

0,216 h. Oficial 12 encofrador 17,000 3,67

0,216 h. Ayudante encofrador 16,500 3,56
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
M13EF020 1,000 m2 Encofrado panel metédlico 2,476 2,48
5/10 m2 50 posturas
PO1EBO10 0,005 m3 Tablén pino 174,928 0,87
2,50/5,50x205x76 cm
P01DCO30 0,200 1 Desencofrante alta 2,010 0,40
calidad mat. no porosos-
metal
P01UCO030 0,020 kg Puntas 20x100 6,296 0,13
M13EF040 0,500 m Fleje para encofrado 0,277 0,14
metalico
Total por m2: 11,960
39 UO5CHO010 m2 Hormigbén de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros
en obra civil y/o de urbanizacién, en capa de 10 cm de
espesor; incluso preparacidén de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado. Componentes del hormigdbdn
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln
Reglamento (UE) 305/2011.
0010A010 0,043 h Encargado 16,500 0,71
0010A030 0,086 h. Oficial primera 16,000 1,38
0010A070 0,086 h. Pedén ordinario 12,100 1,04
MO7W110 3,000 m3 km transporte hormigdn 0,277 0,83
PO1HMV150 0,110 m3 Hormigdén HM-20/B/40/IIa 57,927 6,37
central
Total por m2: 10,330
40 UO5CH040 m3 Hormigdén HA-25/B/20/IIa en cimentacidén de muro en obra
civil y/o de urbanizacidén, incluso preparacidn de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado. Componentes del hormigédn con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE)
305/2011.
0010A030 0,108 h. Oficial primera 16,000 1,73
0010A070 0,108 h. Pedbén ordinario 12,100 1,31
M11HV040 0,125 h Aguja neumdtica 1,388 0,17
s/compresor D=80 mm
MO1HAOQO1O 0,030 h Autobomba hormigdn h.40 103,528 3,11
m3 pluma <=32 m
PO1HAV1O90 1,080 m3 Hormigén HA-25/B/20/IIa 59,996 64,80
central
Total por m3: 71,120
41 UO5CR020 kg Acero corrugado B 500 S 6 B 500 SD conforme a UNE

0O010A010

0010B030

36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada
(preformada) de taller, y colocado en obra en cimentacién
de muros en obra civil y/o de urbanizacidén. Totalmente
montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme
a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segln Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

0,001 h Encargado 16,500 0,02

0,002 h Oficial 12 ferralla 17,000 0,03
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
0010B040 0,002 h Ayudante ferralla 16,500 0,03
MO2GAHO010 0,001 h Grla telescdpica 49,883 0,05

autopropulsada 20 t
PO3AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,01
PO3ACDO10 1,050 kg Acero corrugado elab. B 0,802 0,84
500 SD
Total por kg: 0,980
42 UOS5LAAQ020 kg Acero corrugado B 500 S 6 B 500 SD conforme a UNE
36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada
(preformada) de taller, y colocado en obra en alzados de
muros en obra civil y/o de urbanizacién. Totalmente
montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme
a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaracidén de prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
0010A010 0,001 h Encargado 16,500 0,02
0010B030 0,006 h Oficial 1?2 ferralla 17,000 0,10
0010B040 0,006 h Ayudante ferralla 16,500 0,10
MO2GAHO010 0,001 h Grla telescdpica 49,883 0,05
autopropulsada 20 t
PO3AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,01
PO3ACDO10 1,050 kg Acero corrugado elab. B 0,802 0,84
500 SD
Total por kg: 1,120
43 UOSLAEQ20 m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigédn armado en
obra civil y/o de urbanizacidén, incluso clavazdn y
desencofrado, totalmente terminado.
0010A010 0,086 h Encargado 16,500 1,42
0010B0O10 0,411 h. Oficial 12 encofrador 17,000 6,99
0010B020 0,411 h. Ayudante encofrador 16,500 6,78
M13EM020 1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 2,113 2,11
posturas
PO1EBO10 0,015 m3 Tablén pino 174,928 2,62
2,50/5,50x205x76 cm
P01DCO30 0,200 1 Desencofrante alta 2,010 0,40
calidad mat. no porosos-
metal
PO1UCO030 0,020 kg Puntas 20x100 6,296 0,13
Total por m2: 20,450
44 U0S5LAHO010 m3 Hormigén HA-25/B/20/IIa en alzados de muros de hormigdn

0010A010

O010A030

0010A070

M11HVO040

armado en obra civil y/o de urbanizaciébén, incluso vibrado
y curado, totalmente terminado.

0,043 h Encargado 16,500 0,71
0,173 h. Oficial primera 16,000 2,77
0,173 h. Pedn ordinario 12,100 2,09
0,200 h Aguja neumatica 1,388 0,28

s/compresor D=80 mm
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total
MO6CM030 0,200 h Compresor portatil diesel 5,082 1,02
media presién 5 m3/min 7
bar
MO1HAOL1O 0,050 h Autobomba hormigén h.40 103,528 5,18
m3 pluma <=32 m
MO7W110 30,600 m3 km transporte hormigdn 0,277 8,48
PO1HAV190 1,080 m3 Hormigdén HA-25/B/20/IIa 59,996 64,80
central
Total por m3: 85,330
45 U08TP040 m. Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11,

para redes de distribucién de gas,

incluso pruebas de

presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos,
caps, banda de sefializacidén, etc.), excepto valvulas de
linea, apertura y reposicidédn de zanja.
0010A030 0,430 h. Oficial primera 16,000 6,88
0010A070 0,430 h. Pedn ordinario 12,100 5,20
P19TPAO40 1,000 m. Tuberia PE 80 D=63 5,150 5,15
mm.SDR-11
PO1AAO020 0,015 m3 Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,08
$SAP 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 17,310 1,73
Total por m.: 19,040
46 UL1SAMO020 ud Cimentacidén para columna de altura entre 3 a 7 m., con
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigdén HM-20/P/40,
i/excavacidédn necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de
longitud y codo de PVC 90° de 125 mm. de didmetro.
0010A090 0,811 h. Cuadrilla A 18,630 15,11
EO02EMO010 0,850 m3 Excavacidén en zanjas, en 8,010 6,81
terrenos disgregados, por
medios mecénicos, con
extraccidén de tierras a
los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y
con p.p. de medios
auxiliares.
E04CMO75 0,700 m3 Hormigén en masa HM-20 40,790 28,55
N/mm2 consistencia
pléastica, Tméax.40 mm.,
para ambiente normal,
elaborado en central en
relleno de zapatas y
zanjas de cimentacién,
incluso encamillado de
pilares y muros, vertido
por medios manuales,
vibrado y colocacién.
Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90° DN=125 mm. 4,455 4,46
P27SA030 3,000 ud Perno anclaje D=1,4 cm. 0,924 2,77
L=30 cm.
Total por ud: 57,700
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Num. Cdédigo ud Descripcidn Total

47 U11SAMO040 ud Cimentacidén para columna, de 8 a 12 m. de altura de
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigdén HM-20/P/40,
i/excavacidén, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y
codo embutido de PVC de 125 mm. de didmetro.
0010A090 0,800 h. Cuadrilla A 18,630 14,90

E02EMO10 0,972 m3 Excavacidén en zanjas, en 8,010 7,79
terrenos disgregados, por
medios mecanicos, con
extraccidén de tierras a
los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y
con p.p. de medios
auxiliares.

E04CMO75 0,768 m3 Hormigén en masa HM-20 40,790 31,33
N/mm2 consistencia
plastica, Tmax.40 mm.,
para ambiente normal,
elaborado en central en
relleno de zapatas y
zanjas de cimentacién,
incluso encamillado de
pilares y muros, vertido
por medios manuales,
vibrado y colocacién.
Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90° DN=125 mm. 4,455 4,46
P27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. 2,003 8,01
L=70 cm.

Total por ud: 66,490



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1.1 m. DEMOLICION COND. EXISTENTE OBSOLETA
Levantado de conducciones de abastecimiento existentes, para ser sustituida por nueva
canalizacioén, incluida la p.p. De la demolicion de arquetas/pozos existentes de hormigén u otro
material, por medios mecanicos, incluso retirada del material resultante a vertedero.
0O010A010 0,026 h Encargado 16,500 0,43
0O010A070 0,071 h. Pedn ordinario 12,100 0,86
MO5ENO030 0,014 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 18,764 0,26
MO6MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 4,338 0,04
M07CB020 0,008 h. Camidn basculante 4x4 14 t. 17,781 0,14
MO7NO070 0,700 m3 Canon de escombros a vertedero 2,265 0,23
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06
Precio total por m. . 2,02
1.1.2 m. DEM.SAN.ENT.A SUSTITUIR MED. MEC.
Demolicién de colectores de saneamiento enterrados, obsoletos y a sustituir, de hormigén o
cualquier otro material asi como pozos de registro, sumideros y arquetas, por medios mecanicos,
incluso retirada de escombros y sobrantes a vertedero e incluidos los medios auxiliares.
O010A010 0,116 h Encargado 16,500 1,91
MO5ENO030 0,035 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 18,764 0,66
MO06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 4,338 0,11
M07CB020 0,020 h. Camioén basculante 4x4 14 t. 17,781 0,36
MO7NO070 0,250 m3  Canon de escombros a vertedero 2,265 0,57
3,000 % Costes indirectos 3,610 0,11
Precio total por m. . 3,72
1.1.3 ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS
Partida de retirada del cableado aéreo existente de alumbrado publico una vez sea instalado el nuevo
cablea(!c) ademés_del rt.etirado de las luminarias y postes existentes, incluso transporte a almacén de
compaiiia concesionaria.
0O010A030 3,444 h. Oficial primera 16,000 55,10
0O010A060 3,443 h. Pedn especializado 12,000 41,32
MO02GEO010 0,100 h. Grua telescopica autoprop. 20 t. 71,255 7,13
% 100,000 % medios auxiliares 103,550 103,55
TECSIII 1,000 ud Transporte a almacen 8,544 8,54
3,000 % Costes indirectos 215,640 6,47
Precio total por ud . 222,11
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 m3 EXCAVACION EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

Excavacion de tierras en zanjas corridas de cimentacion y/o de paso de instalaciones en terrenos de
compacidad media-elevada, realizado por medios mecanicos, con p.p. De carga, transporte y
descarga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilizacion; medido en perfil natural y
tedrica de proyecto.
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
0O010A070 0,119 h. Peodn ordinario 12,100 1,44
MO5RN020 0,112 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 47,712 5,34
MO07CB030 0,010 h Camion basculante 6x4 de 20 t 46,529 0,47

3,000 % Costes indirectos 7,250 0,22
Precio total por m3 . 7,47
1.2.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y

compactacion en capas de 20 cm. De espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor

modificado.

0O010A010 0,012 h Encargado 16,500 0,20
0O010A070 0,131 h. Peodn ordinario 12,100 1,59
MO8CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 16,116 0,24
MO5RNO010 0,015 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 41,748 0,63
MO8RL0O10 0,150 h. Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 59,640 8,95
3,000 % Costes indirectos 11,610 0,35
Precio total por m3 . 11,96

1.2.3 m3 TRANSP. VERTED.<10KM. CARG MEC..

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camioén basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. De medios auxiliares,
considerando también la carga.
MO5PNO010 0,006 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 18,109 0,11
M07CB010 0,007 h. Camion basculante 4x2 10 t. 35,784 0,25
MO7N060 1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,267 0,27
3,000 % Costes indirectos 0,630 0,02
Precio total por m3 . 0,65
1.2.4 m3 CANON VERT. / M3 ESCOMB.
M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 2,57 €/m3. Y p.p. De costes
indirectos.
UO2FWO011 1,000 M3  Canon vertido escombro a verted. 2,303 2,30
3,000 % Costes indirectos 2,300 0,07
Precio total por m3 . 2,37
1.25 m3 EXCAVACION VACIADO ENTRE CAJA VIALES A CIELO ABIERTO <10KM EN OBRA
Excavacion a cielo abierto en vaciado en apertura de caja de viales, en todo tipo de terrenos por
medios mecanicos hasta alcanzar la cota de base de ejecucion del vial, se incluye el perfilado y
refino de taludes de terraplén, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de superficie
realmente ejecutada.
Se incluye la carga directa sobre camién basculante de las tierras procedentes del vaciado, incluso
transporte de tierras a cualquier punto de la obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional
de medios auxiliares.
Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a orden fom/1382/2002-pg3, cte-db-se-c y nte-
adv.
0010A020 0,013 h. Capataz 16,500 0,21
0O010A070 0,019 h. Peodn ordinario 12,100 0,23
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
MO5EN040 0,025 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 64,326 1,61
144 CV
M07CB040 0,050 h Camion basculante 6x6 de 26 t 46,529 2,33
3,000 % Costes indirectos 4,380 0,13
Precio total por m3 . 4,51
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES
21 ud ARQUETA LADRI.SIFONICA 40X40X60 CM.
Arqueta sifonica registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera
de hormigén en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruiida por el interior con
mortero de cemento m-15, con siféon formado por un codo de 87,5° de pvc largo, y con tapa de
fundicion clase c250, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el
relleno perimetral posterior.
0O010A030 1,726 h. Oficial primera 16,000 27,62
0010A060 0,865 h. Pedn especializado 12,000 10,38
PO1HMO020 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 27,968 1,12
PO1LT020 0,048 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 4,31
PO1MCO040 0,020 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 1,14
PO1MCO010 0,015 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 0,99
P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 3,493 3,49
TAPARQ40X4b 1,000 ud Tapa arqueta fundicion C250 40x40 cm 34,724 34,72
3,000 % Costes indirectos 83,770 2,51
Precio total por ud . 86,28
2.2 ud POZO REGISTRO PREF HM M-H @100 CM, H = VARIABLE
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. De diametro interior y de hasta 3,00 m. De altura
util interior, formado por solera de hormigoén ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. De altura, incluso macizo de hormigén hm-
25 de 100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronacion, sellado de juntas con mortero de cemento
1/3 (m-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.
0O010A030 5,177 h. Oficial primera 16,000 82,83
0010A060 5,177 h. Pedn especializado 12,000 62,12
M07CG010 0,600 H Camion con grua 6 t 21,326 12,80
PO1HAO020 0,283 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 25,226 7,14
PO3AMO70 1,131 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,267 0,30
A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 42,790 0,04
P06001 0,300 m3  Macizado c/hormigén HM-25 (100x100x30 20,567 6,17
cm)
PO2EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 1,302 9,11
PO2EPH080 2,000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 23,916 47,83
D=1000
PO2EPH110 1,000 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m 14,140 14,14
D=600/1000
3,000 % Costes indirectos 242,480 7,27
Precio total por ud . 249,75
2.3 ud POZO RESALTO PREF HM M-H @100 CM, H = VARIABLE
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
Pozo de resalto prefabricado completo, de 100 cm. De diametro interior y de hasta 3,00 m. De altura
atil interior, formado por solera de hormigén ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. De altura, incluso tubo de pvc para bypass a
la entrada del pozo segun detalle de documentacion grafica, macizo de hormigéon hm-25 de
100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronacion, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (m-
160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su
relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

0O010A030 6,902 h. Oficial primera 16,000 110,43
0O010A060 6,902 h. Peodn especializado 12,000 82,82
M07CG010 0,600 H Camioén con grtia 6 t 21,326 12,80
PO1HAO020 0,283 m3  Hormigon HA-25/P/40/1 central 25,226 7,14
PO3AMO70 1,131 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,267 0,30
A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 42,790 0,04
P06001 0,300 m3  Macizado c/hormigén HM-25 (100x100x30 20,567 6,17
cm)
P02TVCO030 1,500 m. Tub.PVC compacto SN8 D=315mm 21,835 32,75
PO2EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 1,302 9,11
PO2EPH080 2,000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 23,916 47,83
D=1000
PO2EPH110 1,000 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m 14,140 14,14
D=600/1000
3,000 % Costes indirectos 323,530 9,71
Precio total por ud . 333,24

24 ud REGISTRO POZO PAMREX COTA DE PASO 600
Suministro e instalacién de registro tipo pamrex d400 o equivalente de tapa circular paso 600 (con
inscripcion de saneamiento o pluviales), para condiciones de trafico intenso con tapa articulada con
doble posicion, junta de insonorizacion y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra
ergonomica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de
hormigon, recortes e integraciéon en pavimento.

0O010A030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70

0010A060 1,294 h. Pedn especializado 12,000 15,53

P06001 0,300 m3  Macizado c/hormigéon HM-25 (100x100x30 20,567 6,17
cm)

CDPABOKF 1,000 ud Registro D400 tapa redonda o equivalente 124,379 124,38

3,000 % Costes indirectos 166,780 5,00

Precio total por ud . 171,78

25 ud REGISTRO SUMIDERO POZO COTA DE PASO 600
Suministro e instalacion de registro sumidero d400 o equivalente de tapa circular paso 600, para
condiciones de trafico intenso con tapa articulada con doble posicion, junta de insonorizacién y
amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonémica. Totamente instalada como
registro sumidero de pozo de saneamiento.

0O010A030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70
0010A060 1,294 h. Pedn especializado 12,000 15,53
CDPA70KFb 1,000 ud Registro sumidero D400 tapa redonda 124,393 124,39
3,000 % Costes indirectos 160,620 4,82

Precio total por ud . 165,44
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.6 m. TUB.ENT.PVC COMPACTA SN8 C.TEJA 200MM
Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8
kn/m2; con un diametro 200 mm. Y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
O010A030 0,129 h. Oficial primera 16,000 2,06
0O010A060 0,129 h. Pedn especializado 12,000 1,55
P01AA020 0,249 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 1,26
P02CVW010 0,005 KG  Lubricante tubos PVC j.elastica 2,329 0,01
P02TVC020 1,000 m. Tub.PVC compacto SN8 D=200mm 9,335 9,34
3,000 % Costes indirectos 14,220 0,43
Precio total por m. . 14,65
2.7 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315MM
Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8
kn/m2; con un diametro 315 mm. Y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0O010A030 0,215 h. Oficial primera 16,000 3,44
0010A060 0,215 h. Pedn especializado 12,000 2,58
PO1AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 1,67
P02CVWO010 0,007 KG  Lubricante tubos PVC j.elastica 2,329 0,02
P02TVCO030 1,000 m. Tub.PVC compacto SN8 D=315mm 21,835 21,84
3,000 % Costes indirectos 29,550 0,89
Precio total por m. . 30,44
2.8 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM
Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8
kn/m2; con un diametro 400 mm. Y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0O010A030 0,259 h. Oficial primera 16,000 4,14
0010A060 0,259 h. Pedn especializado 12,000 3,11
PO1AA020 0,474 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 2,40
P02CVW010 0,010 KG  Lubricante tubos PVC j.elastica 2,329 0,02
P02TVCO035 1,000 m. Tub.PVC compacto SN8 D=400mm 35,709 35,71
3,000 % Costes indirectos 45,380 1,36
Precio total por m. . 46,74
2.9 ud CANAL DRENAJE 745X186X175 C/R.FUND. D400
Canal machihembrada y rejilla atornillada a canal de fundicion ductil del tipo "fabregas™ modelo u-
200-f o equivalente, clase d400 de medidas exteriores 745x186x175 mm, incluso con p.p. De piezas
especiales y hormigonado de base y paredes laterales segun indicacién de fabricante, montado,
nivelado y con p.p. De medios auxiliares.
0O010A030 0,077 h. Oficial primera 16,000 1,23
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
0O010A050 0,077 h. Ayudante 12,500 0,96
PO1HMO010 0,070 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 25,347 1,77
FABRU200F 1,000 ud Canal y Rejilla de fundicion Fabregas U- 67,302 67,30

200-F 745x186x175 o equivalente
3,000 % Costes indirectos 71,260 2,14
Precio total por Ud . 73,40
2.10 ud IMBORNAL MARCA BENITO MODELO DELTA SF570
Imbornal marca benito modelo delta sf570 o equivalente realizado en fundicién ductil, en grafico
esferoidal, segun iso 1083 (tipo 500-7) y norma en 1563, dimensiones altura 570 x anchura 565 x
profundidad 305 mm, colocado sobre solera de hormigéon en masa hm-20/p/40/i de 15 cm. De
espesor, instalado y conexionado a la red general de desagiie, y con p.p. De medios auxiliares,
incluyendo la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5.
0O010A030 0,205 h. Oficial primera 16,000 3,28
0010A060 0,412 h. Pedn especializado 12,000 4,94
PO1HMO020 0,045 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 27,968 1,26
PO2EI032J 1,000 ud Imbornal marca Benito modelo Delta 241,565 241,57
SF570 o equivalente
3,000 % Costes indirectos 251,050 7,53
Precio total por ud . 258,58
2.1 ud ADAPTACION DE POZO EXISTENTE PARA ADAPTARLO AL NUEVA PERFIL DE LA
PLAZA, RETIRADA CON RECUPERACION DE MATERIAL DE TAPA DE REGISTRO,
INSTALACION DE SUPLEMENTO/PROLONGADOR Y COLOCACION DE LA TAPA
ENRASADA CON LA NUEVA RASANTE.
Adaptacion de pozo existente para adaptarlo al nuevo perfil de la calle, retirada con recuperacion de
material de tapa de registro, instalacion de suplemento/prolongador y colocacion de la tapa
enrasada con la nueva rasante, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten
con el pozo.
0O010A070 3,451 h. Peodn ordinario 12,100 41,76
PO2EPH080 1,000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 23,916 23,92
D=1000
3,000 % Costes indirectos 65,680 1,97
Precio total por Ud . 67,65
212 ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO
Conexion a red existente de saneamiento formada por formacién de agujero en pozo existente y
colocacion y sellado de la tuberia en el mismo, con p.p. De medios auxiliares.
0O010A030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70
0010A060 1,294 h. Pedn especializado 12,000 15,53
M06CMO010 1,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,614 1,61
MO06MI010 1,000 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,603 0,60
3,000 % Costes indirectos 38,440 1,15
Precio total por ud . 39,59
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO
3.1 ABASTECIMIENTO
3.1.1 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200
Tuberia de fundicién ductil c40 segiin norma en 545-2007/iso 2531 de 200 mm. De diametro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexion con
tuberias existentes, totalmente colocada.
0O010A030 0,173 h. Oficial primera 16,000 2,77
0O010A070 0,173 h. Peodn ordinario 12,100 2,09
0010B170 0,087 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 1,48
MO5EN020 0,100 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 417
P26TUEO35 1,000 m. Tub.fund.ductil C40 DN=200mm. 33,5625 33,53
PO1AA020 0,220 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 1,11
3,000 % Costes indirectos 45,150 1,35
Precio total por m. . 46,50
3.1.2 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL DN=125
Tuberia de fundicién ductil c40 segiin norma en 545-2007/iso 2531 de 125 mm. De diametro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexion
con tuberias existentes, totalmente colocada.
0O010A030 0,146 h. Oficial primera 16,000 2,34
0O010A070 0,146 h. Peodn ordinario 12,100 1,77
0010B170 0,085 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 1,45
MO5EN020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P26TUE025 1,000 m. Tub.fund.ductil C40 DN=125mm. 20,861 20,86
PO1AA020 0,190 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,96
3,000 % Costes indirectos 29,460 0,88
Precio total por m. . 30,34
3.1.3 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL DN=100
Tuberia de fundicién ductil c40 segiin norma en 545-2007/iso 2531 de 100 mm. De diametro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexion
con tuberias existentes, totalmente colocada.
0O010A030 0,139 h. Oficial primera 16,000 2,22
0O010A070 0,139 h. Peodn ordinario 12,100 1,68
0010B170 0,077 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 1,31
P26TUE020 1,000 m. Tub.fund.dictil DN=100mm. 16,980 16,98
PO1AA020 0,160 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,81
MO5EN020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
3,000 % Costes indirectos 25,080 0,75
Precio total por m. . 25,83
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3.14 ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE FILTRO Y CONTADOR 200X200X150 CM
Arqueta para alojamiento de filtro, contador y llaves de corte, de 200x200x150 cm. Interior,
construida con fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigén en masa hm/20/p/20/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y brunida
por el interior con mortero de cemento, losa de hormigon 20 cm. Y tapa circular de fundicién clase
d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior.
0O010A030 12,959 h. Oficial primera 16,000 207,34
0O010A070 12,939 h. Peodn ordinario 12,100 156,56
PO1LT020 2,000 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 179,74
PO1MCO010 0,500 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 32,85
PO1MCO040 0,500 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 28,41
PO1HMO010 1,400 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 25,347 35,49
E04CE020 1,210 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 16,100 19,48
CDPABOKF 1,000 ud Registro D400 tapa redonda o equivalente 124,379 124,38
3,000 % Costes indirectos 784,250 23,53
Precio total por ud . 807,78
3.15 ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA 80X80X100 CM.
Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x100 cm. Interior, construida con fabrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa hm/20/p/20/i, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundicion clase d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni
el relleno perimetral posterior.
0O010A030 3,451 h. Oficial primera 16,000 55,22
0O010A070 3,451 h. Peodn ordinario 12,100 41,76
PO1LT020 0,190 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 17,08
PO1MCO010 0,065 m3  Mortero cem. gris |I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 4,27
PO1MCO040 0,180 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 10,23
PO1HMO010 0,140 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 25,347 3,55
TAPARQ80X8 1,000 ud Tapa arqueta fundicion D400 80x80 cm 193,088 193,09
3,000 % Costes indirectos 325,200 9,76
Precio total por ud . 334,96
3.1.6 ud CONTADOR DN200 MM. EN ARQUETA
Suministro e instalacion de contador combinado disefiado para el registro de caudales de agua con
variaciones extremas, dn 200 mm, g nominal 150 m3/h, g maximo de larga duracién 250 m3/h y
caudal minimo 0,08 m3/h. Colocado en arqueta, y conexionado a la red de distribucion, incluso
demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificacion.
0010B170 0,863 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 14,67
0010B180 0,863 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 13,81
P17BI1110 1,000 ud Contador agua DN 200 mm, Q nominal 748,480 748,48
150 m3/h
P17XR130 1,000 ud Valv.retencién fund.s/bypa.150mm 120,032 120,03
P17W070 1,000 ud Verificacion contador >=2" 50 mm. 10,352 10,35
3,000 % Costes indirectos 907,340 27,22
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Precio total por ud . 934,56
3.1.7 ud FILTRO DN200 MM. EN ARQUETA
Suministro e instalacion de filtro con cuerpo en fundicion gg-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de
acero inoxidable aisi-304 @ 1,5 mme presion max.:16 bare temp. Max.:120°c. Colocado en arqueta, y
conexionado a la red de distribucion, incluso demas material auxiliar, montado y funcionando.
0010B170 1,726 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 29,34
0010B180 1,726 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 27,62
P17BI070 1,000 ud Filtro agua DN200 504,560 504,56
3,000 % Costes indirectos 561,520 16,85
Precio total por ud . 578,37
3.1.8 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200MM
Valvula de compuerta de fundicion pn 16 de 200 mm. De diametro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,945 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 16,07
0010B180 0,944 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 15,10
P26VC027 1,000 ud Val.compue.c/elast.brida D=200mm 427,146 427,15
P26UUB080 1,000 ud Unioén brida-enchufe fund.ductil D=200mm 83,306 83,31
P26UUL250 1,000 ud Union brida-liso fund.ductil D=200mm 58,321 58,32
P26UUG200 2,000 ud Goma plana D=200 mm. 2,778 5,56
PO1UT055 24,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,078 25,87
3,000 % Costes indirectos 631,380 18,94
Precio total por ud . 650,32
3.1.9 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125MM
Valvula de compuerta de fundicion pn 16 de 125 mm. De diametro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,645 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 10,97
0010B180 0,646 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 10,34
P26VC025 1,000 ud  Val.compue.c/elast.brida D=125mm 236,388 236,39
P26UUB060 1,000 ud Union brida-enchufe fund.ddctil D=125mm 51,660 51,66
P26UUL230 1,000 ud Union brida-liso fund.ductil D=125mm 32,396 32,40
P26UUG125 2,000 ud Goma plana D=125 mm. 1,493 2,99
P0O1UTO055 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,078 17,25
3,000 % Costes indirectos 362,000 10,86
Precio total por ud . 372,86
3.1.10 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100MM
Valvula de compuerta de fundicion pn 16 de 100 mm. De diametro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,516 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 8,77
0010B180 0,516 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 8,26
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.c/elast.brida D=100mm 191,104 191,10
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P26UUB050 1,000 ud Union brida-enchufe fund.ductil D=100mm 42,679 42,68
P26UUL220 1,000 ud Union brida-liso fund.ductil D=100mm 24,356 24,36
P26UUG100 2,000 ud Goma plana D=100 mm. 1,346 2,69
PO1UT055 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,078 17,25

3,000 % Costes indirectos 295,110 8,85
Precio total por ud . 303,96
3.1.11 ud HIDRANTE DE ARQUETA 4". RAC. DE 100
Hidrante de arqueta, de 4", con 1 boca, 1x100 mm, con valvula de compuerta, codo, racor de 100
bombero, cuerpo de fundicién gris gg-20 pint.epoxi y tapa de fundicion nodular ggg-40, incluso
conexion a la red de distribucion, uniones y accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,863 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 14,67
0010B195 0,863 h. Ayudante fontanero 16,000 13,81
P26PMT060 1,000 ud Te FD bridas PN16 D=125 58,795 58,80
P26UUB060 2,000 ud Union brida-enchufe fund.ductil D=125mm 51,660 103,32
P26TPA710 3,000 m. Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm. 7,401 22,20
P23FE210 1,000 ud Hidrante de arqueta 4" rac. 100 401,169 401,17
3,000 % Costes indirectos 613,970 18,42
Precio total por ud . 632,39
3.1.12 ud BOCA DE RIEGO LIGERA DN40 SALIDA BARCELONA 45 CON ARQUETA
Boca de riego dn40 salida barcelona 45 con arqueta, completamente equipada, incluso conexion a la
red de distribucién, uniones y accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,516 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 8,77
0010B195 0,516 h. Ayudante fontanero 16,000 8,26
P17PP340J 1,000 ud Collarin de toma universal fabricado en 21,957 21,96
fundicién nodular 80/700
P17PA050 3,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,949 2,85
P26RB015 1,000 ud Boca riego Barcelona fundicion equipada 163,298 163,30
3,000 % Costes indirectos 205,140 6,15
Precio total por ud . 211,29
3.1.13 ud ACOMETIDA 2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 50 mm. De diametro nominal, de alta densidad pn10 con collarin de toma
universal fabricado en fundicion nodular, p.p. De piezas especiales, accesorios y trampilléon
cuadrado benito ductil o equivalente, terminada y funcionando.
0010B170 1,726 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 29,34
0010B180 1,726 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 27,62
P17PP340J 1,000 ud Collarin de toma universal fabricado en 21,957 21,96
fundicién nodular 80/700
P17YC060 1,000 ud Codo latén 90° 63 mm.-2" 14,459 14,46
P17XEQ70 1,000 ud Valvula esfera latén roscar 2" 49,658 49,66
P17PA060 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,493 12,69
P17PP200 1,000 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 5,427 5,43
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P0O1TBDC 1,000 ud Trampillén cuadrado Benito Ductil o 33,861 33,86
equivalente
3,000 % Costes indirectos 195,020 5,85
Precio total por ud . 200,87
3.2 RIEGO
3.2.1 ud LINEA ALIMENTACION DE PROGRAMADO 3X2,5 RV-0,6/1 KV
Linea de alimentacion para programador de riego desde cuadro de mando y proteccion de
alumbrado formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, bajo tubo
de reserva de alumbrado publico, incluyendo protecciones térmica y diferencial en el citado cuadro y
conexionado.
0010B200 1,726 h. Oficial 12 electricista 17,000 29,34
0010B210 1,726 h. Oficial 22 electricista 16,000 27,62
P15AE034 175,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 0,905 158,38
P15FE060 1,000 ud PIA 2x16 A 18,130 18,13
P15FD020 1,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 32,848 32,85
001 15,000 ud Material auxiliar 1,034 15,51
3,000 % Costes indirectos 281,830 8,45
Precio total por ud . 290,28
3.22 ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGON, PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR
DE AGUA Y PROGRAMADOR
Suministro y colocacion de armario fabricado con hormigén reforzado con fibra de vidrio, para
alojamiento de contador de agua y programador de riego, de dimensiones exteriores 680x330x850
mm, con puerta de chapa de 500x600 mm. Incluso montaje mediante gria y apeos necesarios.
Totalmente montada.
0O010A030 0,262 h. Oficial primera 16,000 4,19
0O010A070 0,262 h. Peodn ordinario 12,100 3,17
mq07gte010c 0,504 h Grua autopropulsada de brazo telescopico 57,654 29,06
con una capacidad de elevacion de 30ty
27 m de altura maxima de trabajo.
mt47hph010r 1,000 Ud Armario fabricado con hormigoén reforzado 166,133 166,13
con fibra de vidrio 680x330x850 mm
3,000 % Costes indirectos 202,550 6,08
Precio total por Ud . 208,63
3.2.3 ud CONTADOR DN40- 1 1/2"
Contador de agua de 1 1/2", colocado en hornacina prefabricada, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucién de riego, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1 1/2", grifo de
prueba, valvula de retenciéon y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por la delegacion de industria.
0010B170 1,726 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 29,34
0010B180 1,726 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 27,62
P17BI050 1,000 ud Contador agua fria 1 1/2" (40 mm.) clase B 40,188 40,19
P17YC050 2,000 ud Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 9,014 18,03
P17YTO050 1,000 ud Te laton 50 mm. 1 1/2" 14,241 14,24
P17XE060 2,000 ud Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 34,511 69,02
P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 6,876 6,88
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P17XR050 1,000 ud Valv.retencion latén rosc.1 1/2" 14,104 14,10
P17PA050 1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,949 0,95
P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,588 5,18
P17W060 1,000 ud Verificacion contador 1 1/2" 40 mm. 5,089 5,09

3,000 % Costes indirectos 230,640 6,92
Precio total por ud . 237,56
3.24 ud PROGRAMADOR MARCA RAINBIRD MODELO ESP-LXME MODULAR O EQUIVALENTE
Programador marca rainbird modelo esp-Ixme modular o equivalente, para uso preferente en riego
de zonas verdes de gran extension, de 4 programas independientes y 8 estaciones, sin médulo de
caudal, sin cartucho de comunicacién iq+sim, para control de 2 solenoides por estacion mas una
valvula maestra o relé de arranque de bomba, con dispositivo de almacenaje de memoria, disyuntor
de diagnosis, control de aporte de agua y transformador interno, tiempo de riego por estacion 0-12
horas, 8 arranques por dia y programa, incluida carcasa de plastico, colocacion en hornacina,
medida la unidad instalada en obra.
0010B200 1,244 h. Oficial 12 electricista 17,000 21,15
0010B220 1,220 h. Ayudante electricista 12,500 15,25
P17AR007 1,000 ud Armario 1 h.poliéster 516x536x227 67,350 67,35
P26SP090 1,000 ud Programador marca Rainbird modelo ESP- 354,596 354,60
LXME modular o equivalente
3,000 % Costes indirectos 458,350 13,75
Precio total por ud . 472,10
3.25 ud MODULO AMPLIACION PROGRAMADOR 8 ZONAS
Suministro e instalacién de médulo de ampliacion de 8 zonas para programador de riego esp-Ixme
modular o equivalente, completamente instalado.
0010B170 0,086 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 1,46
0010B195 0,086 h. Ayudante fontanero 16,000 1,38
MEX8ZONAS 1,000 ud Suministro e instalacion de modulo de 143,190 143,19
ampliacién 8 zonas para programador de
riego ESP-LXME modular o equivalente
3,000 % Costes indirectos 146,030 4,38
Precio total por ud . 150,41
3.2.6 ud ARQUETA RECTANGULAR ESTANDAR RAIN BIRD VB-STD O EQUIVALENTE
Arqueta rectangular estandar rain bird vb-std o equivalente para la instalacion de electrovalvulas y/o
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.
0O010A070 0,856 h. Peodn ordinario 12,100 10,36
P26Q030 1,000 ud Arqueta rectangular Estandar Rain Bird 23,246 23,25
VB-STD o equivalente
3,000 % Costes indirectos 33,610 1,01
Precio total por ud . 34,62
3.2.7 ud VALV. ESFERA LATON D=1"
Valvula de corte de esfera, de latén, de 1" de diametro interior, colocada en red de riego, i/juntas y
accesorios, completamente instalada.
0010B170 0,170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 2,89
0010B180 0,167 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 2,67
P26VE102 1,000 ud Valvula esfera metal D=1" 7,314 7,31
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3,000 % Costes indirectos 12,870 0,39
Precio total por ud . 13,26
3.2.8 ud ELECTROVALVULA RAINBIRD SERIE DV 1"
Electrovalvula de pvc para una tension de 24 v. Marca rainbird modelo 100-dv: 1” (26/34) bsp rosca
hembra o equivalente, completamente instalada incluyendo pequefio material.
0010B170 0,104 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 1,77
0010B200 0,013 h. Oficial 12 electricista 17,000 0,22
0010B195 0,102 h. Ayudante fontanero 16,000 1,63
P26SV083 1,000 ud Electrovalvula de PVC para una tension de 21,129 21,13
24 V. marca Rainbird modelo 100-DV: 1”
(26/34) BSP rosca hembra o equivalente
3,000 % Costes indirectos 24,750 0,74
Precio total por ud . 25,49
3.2.9 m. LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2X1,5MM2
Linea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kv. Para alimentacién de electrovalvulas,
instalada bajo tubo de polipropileno de 13 mm en zanja y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.
0010B200 0,013 h. Oficial 12 electricista 17,000 0,22
0010B220 0,013 h. Ayudante electricista 12,500 0,16
P15AF120J 1,000 m. Tubo polipropileno rojo D 13 0,259 0,26
P26SL020 1,000 m. Linea eléctrica p/electroval. 2x1,5mm2 0,776 0,78
3,000 % Costes indirectos 1,420 0,04
Precio total por m. . 1,46
3.2.10 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=32MM.
Tuberia de polietileno alta densidad pe100, de 32 mm. De diametro nominal y una presién nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de union y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.
0010B170 0,034 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 0,58
0010B180 0,034 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 0,54
P17PA040 3,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,724 2,17
PO1AA020 0,060 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,30
3,000 % Costes indirectos 3,590 0,11
Precio total por m. . 3,70
3.2.11 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50MM.
Tuberia de polietileno alta densidad pe100, de 50 mm. De diametro nominal y una presién nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de union y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.
0010B170 0,034 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 0,58
0010B180 0,033 h. Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 0,53
P17PA060 3,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,493 4,48
PO1AA020 0,080 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,41
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18
Precio total por m. . 6,18
3.2.12 ud ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia,
con tobera rain curtain™ 5000-mpr-25 o equivalente, para un alcance de 7,0-7,6 m, conexion inferior
y lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.
0010B170 0,128 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 2,18
0010B195 0,128 h. Ayudante fontanero 16,000 2,05
P26PPL0O10 1,000 ud Collarin PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,958 1,96
P26RAE042b 1,000 ud Aspersor emergente marca Rainbird 16,560 16,56
modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de
altura de emergencia, con tobera Rain
Curtain™ 5000-MPR-25 o equivalente
3,000 % Costes indirectos 22,750 0,68
Precio total por ud . 23,43
3.2.13 ud ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia,
con tobera rain curtain™ 5000-mpr-35 o equivalente, para un alcance de 9,8-10,7 m, conexion inferior
y lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.
0010B170 0,131 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 2,23
0010B195 0,131 h. Ayudante fontanero 16,000 2,10
P26PPL0O10 1,000 ud Collarin PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,958 1,96
P26RAE042 1,000 ud Aspensor emergente marca Rainbird 16,560 16,56
modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de
altura de emergencia, con tobera Rain
Curtain™ 5000-MPR-35 o equivalente
3,000 % Costes indirectos 22,850 0,69
Precio total por ud . 23,54
3.2.14 ud DIFUSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 1800 O EQUIVALENTE
Difusor emergente marca rainbird modelo 1800 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con
tobera giratorias ajustables r-van24 o equivalente, para un alcance de 5,2-7,3 m, conexion inferior y
lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.
0010B170 0,130 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 2,21
0010B195 0,130 h. Ayudante fontanero 16,000 2,08
P26PPL0O10 1,000 ud Collarin PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,958 1,96
DRAIN1800 1,000 ud Difusor emergente marca Rainbird modelo 11,067 11,07

1800 o equivalente, de 10 cm de altura de
emergencia, con tobera giratorias
ajustables R-VAN24 o equivalente

3,000 % Costes indirectos 17,320 0,52

Precio total por ud . 17,84
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
4 RED DE BAJA TENSION
41 m. CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)
Canalizacion de electricidad en zanja bajo acera, de 0,40x1,20 m. Para 6+1 conductos en material
termoplastico, 6 de pp (rojo)de 160 mm. De diametro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diametro,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, ejecutado segin normas de union
fenosa distribucion.
0010B200 0,130 h. Oficial 12 electricista 17,000 2,21
0010B210 0,130 h. Oficial 22 electricista 16,000 2,08
0O010A070 0,173 h. Peodn ordinario 12,100 2,09
P15AC030m 6,000 m. Tubo polipropileno & 160 mm. 2,770 16,62
P15AC160m 1,000 m. Tubo polipropileno & 125 mm. 2,364 2,36
P27TT070 3,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10
P27TT200 0,018 KG  Limpiador unién PVC 0,509 0,01
P27TT210 0,036 KG  Adhesivo union PVC 0,621 0,02
P27TT170 6,600 M Cuerda plastico N-5 guia cable 0,008 0,05
3,000 % Costes indirectos 25,540 0,77
Precio total por m. . 26,31
4.2 m. CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)PROTECCION
HORMIGON
Canalizacion de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,40 m. Para 6+1 conductos en material
termoplastico, 6 de pp (rojo)de 160 mm. De diametro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diametro,
embebidos en prisma de hormigon hm-20 de central de 8 cm. De recubrimiento superior e inferior y
10 cm. Lateralmente, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables y hormigon,
ejecutado seguin normas de union fenosa distribucion.
0010B200 0,130 h. Oficial 12 electricista 17,000 2,21
0010B210 0,130 h. Oficial 22 electricista 16,000 2,08
0O010A070 0,259 h. Peodn ordinario 12,100 3,13
PO1HMO010 0,200 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 25,347 5,07
P15AC030m 6,000 m. Tubo polipropileno & 160 mm. 2,770 16,62
P15AC160m 1,000 m. Tubo polipropileno & 125 mm. 2,364 2,36
P27TT070 3,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10
P27TT200 0,018 KG  Limpiador unién PVC 0,509 0,01
P27TT210 0,036 KG  Adhesivo union PVC 0,621 0,02
P27TT170 6,600 M Cuerda plastico N-5 guia cable 0,008 0,05
3,000 % Costes indirectos 31,650 0,95
Precio total por m. . 32,60
4.3 m CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)
Canalizacion de electricidad en acera, de 0,40x0,80 m para 1 conductor de polipropileno de 160 mm.
De diametro (rojo), soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, ejecutado segun
normas de union fenosa distribucion.
O010A030 0,061 h. Oficial primera 16,000 0,98
O010A070 0,061 h. Pedn ordinario 12,100 0,74
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
E02EMO020 0,200 m Exc.zanja a maquina t. flojos 10,900 2,18
EXCZAN 0,100 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL 11,830 1,18

EXCAVACION
E02TT030 0,122 m3 TRANSP.VERTED.CARGA MEC. 2,420 0,30
PO1HMO010 0,150 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 25,347 3,80
P15AC030m 1,000 m. Tubo polipropileno @ 160 mm. 2,770 2,77
P27TT070 1,500 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,05
P27TT210 0,012 KG  Adhesivo union PVC 0,621 0,01
P27TT170 2,200 M Cuerda plastico N-5 guia cable 0,008 0,02
%2 2,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 12,030 0,24
3,000 % Costes indirectos 12,270 0,37
Precio total porm . 12,64

4.4 ud PUNTO DE ACCESO PREFABRICADO DE TRES TAPAS

Punto de acceso prefabricado de tres tapas para distibucion de baja y media tensién,homologada
por ufd prefabricada, de dimensiones segun detalle de planos,con ventanas para entrada de
conductos, 10 cm. De hormigén de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de conductos, ejecutada
segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de tres tapas
homologada por unién fenosa

0O010A030 4,313 h. Oficial primera 16,000 69,01

0O010A070 4,313 h. Peon ordinario 12,100 52,19

M07CG010 0,250 H Camidn con grua 6 t 21,326 5,33

PO1HMO10 1,000 m3  Hormigdén HM-20/P/20/I central 25,347 25,35

TUNC3T 1,000 UD  Punto de acceso prefabricado de tres 1.033,552 1.033,55
tapas U.F.D

3,000 % Costes indirectos 1.185,430 35,56

Precio total por ud . 1.220,99
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS
5.1 ud LINEA ENLACE 4(1X16) C/EXC.
Suministro e instalacion de linea desde red de baja tension a cuadro general de alumbrado publico
formada por conductores de cobre 4(1x16)mm2 con aislamiento tipo rz1-k 0,6/1 kv, canalizados bajo
tubo de material termoplastico de diametro d=160 mm. En montaje enterrado, en zanja de
dimensiones minimas 45 cm. De ancho y 70 cm. De profundidad, incluyendo excavacién de zanja,
asiento con 10 cm. De arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm.
De arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25 cm. De espesor, apisonada con
medios manuales, sin reposicion de acera o pavimento, con elementos de conexidn, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
0010B200 9,795 h. Oficial 12 electricista 17,000 166,52
0010B210 9,797 h. Oficial 22 electricista 16,000 156,75
P15AF160 50,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 160 2,557 127,85
P15A1030 50,000 m. C.aisl.l.hal6g.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 2,580 129,00
3,000 % Costes indirectos 580,120 17,40
Precio total por ud . 597,52
5.2 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO 3 SALIDAS
Centro de mando de alumbrado publico marca edigal modelo selective o equivalente; iga 4x25a, 3
salidas trifasica 4x16a,contactor, proteccion contra sobretensiones, toma schuko y luz con las
siguientes caracteristicas:
Estructura principal en forma rectangular.
Fabricada en acero al carbono, zincada, con imprimacién y lacado en ral a definir por la d.o.
Dos puertas, una para la medida con cierre homologado por la compaiiia y otra para la maniobra.
Medidas 1304x604x720mm
Médulos interiores dentro de envolventes ip65 e ik10.
Marcado ce.
Une-en-61439
Directiva comunitaria de baja tension 93/68/cee
Directiva comunitaria de compatibilidad electromagnética 89/336/cee
Certificacion une-en iso 9001/2000 con norma aenor
Totalmente instalado.
0010B200 3,503 h. Oficial 12 electricista 17,000 59,55
0010B210 3,499 h. Oficial 22 electricista 16,000 55,98
CMAPCITI10 1,000 ud Centro de mando de alumbrado publico 3.951,164 3.951,16
marca Edigal modelo Selective o
equivalente; 3 salidas trifasicas
3,000 % Costes indirectos 4.066,690 122,00
Precio total por ud . 4.188,69
5.3 ud CORA MANAGER PRO CONNECT
Suminsitro e instalacién de control marca prilux modelo cora manager pro connect o equivalente,
formado por:
-Fuente de alimentacion para el cora manager, montaje en carril din y con protectores de
sobretensiones.
-Cora manager.
-Chip bluetooth 5.0
-4 Relés (3 para actuar sobre 3 circuitos independientes y uno reservado como auxiliar)
-Analizador de redes eléctricas trifasicas para carril din.
-4 Toroidales 100/5a (3 unidades)
-Tarjeta de comunicaciones por red moévil durante 10 afos.
-Software de gestion remota play gateway server
, Conexionado y cableado.
0010B200 1,411 h. Oficial 12 electricista 17,000 23,99
0010B210 1,411 h. Oficial 22 electricista 16,000 22,58
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
CORAPRO 1,000 ud control marca Prilux modelo Cora Manager 1.375,823 1.375,82
Pro Connect o equivalente
3,000 % Costes indirectos 1.422,390 42,67
Precio total por ud . 1.465,06
5.4 m. CANALIZACION 4 TUBOS PE 110 MM
Canalizacion de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada) formada por 4 tubos de d=110mm, para canalizacién
enterrada, resistencia a la compresién 250 n, con grado de proteccion ip 549 segun une 20324, con
hilo guia incorporado. Segun une-en 61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y
piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos anterior y posterior al tendido, manguitos de
acopio, hilo guia y mandrilado, cinta sefalizadora de canalizacién, separadores y demas material
necesario segun proyecto.
0O010A030 0,070 h. Oficial primera 16,000 1,12
0O010A070 0,070 h. Peodn ordinario 12,100 0,85
PIEBPE110 4,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 9,78
A43LA100 4,000 MI Hilo guia ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,05
A430A100 1,000 Ud  Pequefio material 0,007 0,01
3,000 % Costes indirectos 11,810 0,35
Precio total por m. . 12,16
5.5 m. CANALIZACION 2 TUBOS PE 110 MM
Canalizacion de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada) formada por 2 tubos de d=110mm, para canalizacién
enterrada, resistencia a la compresién 250 n, con grado de proteccion ip 549 segun une 20324, con
hilo guia incorporado. Segun une-en 61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y
piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos anterior y posterior al tendido, manguitos de
acopio, hilo guia y mandrilado, cinta sefalizadora de canalizacién, separadores y demas material
necesario segun proyecto.
0O010A030 0,035 h. Oficial primera 16,000 0,56
0O010A070 0,035 h. Peodn ordinario 12,100 0,42
PIEBPE110 2,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 4,89
A43LA100 2,000 MI Hilo guia ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,03
A430A100 1,000 Ud  Pequefio material 0,007 0,01
3,000 % Costes indirectos 5,910 0,18
Precio total por m. . 6,09
5.6 m. CANALIZACION 1 TUBO PE 110 MM
Canalizacion de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada) formada por 1 tubo de d=110mm, para canalizacién
enterrada, resistencia a la compresiéon 250 n, con grado de proteccion ip 549 segun une 20324, con
hilo guia incorporado. Segun une-en 61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y
piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos anterior y posterior al tendido, manguitos de
acopio, hilo guia y mandrilado, cinta sefializadora de canalizacién, separadores y excavacion, relleno
con materiales sobrantes, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0O010A030 0,035 h. Oficial primera 16,000 0,56
0O010A070 0,035 h. Peodn ordinario 12,100 0,42
PIEBPE110 1,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 2,44
A43LA100 1,000 MI Hilo guia ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,01
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A430A100 1,000 Ud Pequefio material 0,007 0,01
3,000 % Costes indirectos 3,440 0,10
Precio total por m. . 3,54
5.7 ud ARQUETA LADRILLO 40X40X60 CM.

Arqueta registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruiida por el interior con
mortero de cemento m-15 y con tapa de fundicion clase b125, terminada y con p.p. Caja estanca de
dericacion y medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

0O010A030 1,412 h. Oficial primera 16,000 22,59
0O010A060 0,705 h. Pedn especializado 12,000 8,46
PO1HMO020 0,040 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 27,968 1,12
PO1LT020 0,048 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 4,31
PO1MC040 0,020 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 1,14
PO1MCO010 0,015 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 0,99
TAPARQ40X4a 1,000 ud  Tapa arqueta fundicion B125 40x40 cm 13,279 13,28
3,000 % Costes indirectos 51,890 1,56

Precio total por ud . 53,45

5.8 m. LINEA ALUMB.P.4X6+T.16 CU. C/IEXC.

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con
aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, incluso cable para red de tierra de 16 mm2, canalizados bajo tubo
polietileno 110 mm., en montaje enterrado en zanja, instalada, transporte, montaje y conexionado.

0010B200 0,050 h. Oficial 12 electricista 17,000 0,85
0010B210 0,050 h. Oficial 22 electricista 16,000 0,80
P15ADO010 4,000 m. Cond.aisla. RV-0,6/1 kV 6 mm2 Cu 0,880 3,52
PIEBPE110 1,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 2,44
A43LA100 1,000 MI Hilo guia ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,01
P15GA060 1,000 m. Cond. 750 V 16 mm2 Cu 2,346 2,35
3,000 % Costes indirectos 9,970 0,30

Precio total por m. . 10,27

5.9 ud PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO

Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 2 m. De profundidad y soldadura de aluminio y puente
de prueba. Instalada segun rebt.

0010B200 0,353 h. Oficial 12 electricista 17,000 6,00
0010B210 0,353 h. Oficial 22 electricista 16,000 5,65
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 11,823 11,82
P15EB010 2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,675 3,35
3,000 % Costes indirectos 26,820 0,80
Precio total por ud . 27,62

5.10 u BALIZA TIPO LIS DE 2 LED 15W, 4000°K, IP-54.
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Suministro e instalacion de luminaria tipo baliza lis - ibli o equivalente de leds elegante, robusta y
bajo mantenimiento para aplicaciones de seializacién e iluminacion de caminos, parques y zonas
peatonales, fabricada en acero galvanizado de 3mm de grueso y pintado al horno, acabado en negro
texturado ral9005.

Con una puerta de registro segun en40 y reglamento electrotécnico de baja tension. Instalacion: 4
pernos m12, led built-in cob, 40000k 1050Im, cri>80, potencia absorbida 15w
Vin 220-240vac 50/60hz, alto factor de potencia >0,95, vida util 50.000h (170/b50), clase ii.
Se incluye la fijacion en el suelo con 4 pernio m12, incluye difusor de policarbonato, grado de
proteccion ip54, clase ii de aislamiento eléctrico. Se incluye lampara de led de 15 w., accesorios y
pequeio material.totalmente instalada, cableada, conexionada, probada y funcionando
correctamente; incluyendo todo tipo de accesorios de fijacion y montaje necesarios. Incluye ayudas
de cualquier trabajo de albaiiileria necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion y material
auxiliar para realizar de los trabajos.
0010B200 0,489 h. Oficial 12 electricista 17,000 8,31
0010B210 0,489 h. Oficial 22 electricista 16,000 7,82
MOOIl.1c 0,489 h Ayudante Instalador 15,020 7,34
PDIS1732.630 1,000 Ud  BALIZA led tipo LIS de 15W, 4000°K, IP- 215,134 215,13
54. o equivalente
3,000 % Costes indirectos 238,600 7,16
Precio total poru . 245,76
5.11 ud CONJUNTO COLUMNA 8 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX
MODELO AVATAR 24 LEDS 72W ASIM VIAL
Suministro e instalacion de conjunto columna tipo europeo de 8 m galvanizada con luminaria marca
prilux modelo avatar 24 leds 72w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexion y proteccion,
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. De cemento/m3 de
dosificacion y pernos de anclaje, montado y conexionado.
0010B200 0,704 h. Oficial 12 electricista 17,000 11,97
U11SAM040 1,000 ud CIMENTACION COLUMNA 8 a 12 m. 66,490 66,49
P16AK080 1,000 ud Columna recta galva. h=8.m. 175,898 175,90
P15AE002 10,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 67,61
P15GK110 1,000 ud Caja conexion con fusibles 4,515 4,52
lum1.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Avatar 24 176,830 176,83
Leds 72W ASIM VIAL o equivalente
3,000 % Costes indirectos 503,320 15,10
Precio total por ud . 518,42
5.12 ud CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA
MARCA PRILUX MODELO NIGRA 12 LEDS 24W ASIM VIAL
Suministro e instalacién de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005
con luminaria marca prilux modelo nigra 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de
conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330
kg. De cemento/m3 de dosificacién y pernos de anclaje, montado y conexionado.
0010B200 0,704 h. Oficial 12 electricista 17,000 11,97
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACION P/COLUMNA 3 a7 m. 57,700 57,70
P16AK070 1,000 ud Columna recta galva. y lacada. h=6 m. 153,637 153,64
P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 40,57
P15GK110 1,000 ud Caja conexion con fusibles 4,515 4,52
lum2.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra 12 251,406 251,41
Leds 24W ASIM VIAL o equivalente
3,000 % Costes indirectos 519,810 15,59
Precio total por ud . 535,40
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5.13 ud CONJUNTO COLUMNA 4 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX
MODELO NIGRA TOP 12 LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE
Suministro e instalacién de conjunto columna tipo europeo de 4 m galvanizada y lacada en ral 9005,
con luminaria marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de
conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330
kg. De cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y conexionado.
0010B200 0,705 h. Oficial 12 electricista 17,000 11,99
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACION P/COLUMNA 3 a7 m. 57,700 57,70
P16AK060 1,000 ud Columna recta galva. y lacada. h=4 m. 130,228 130,23
P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 40,57
P15GK110 1,000 ud Caja conexion con fusibles 4,515 4,52
lum3.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra Top 274,398 274,40
12 Leds 24W ASIM VIAL o equivalente
3,000 % Costes indirectos 519,410 15,58
Precio total por ud . 534,99
5.14 ud CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX
MODELO NIGRA TOP 12 LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE
Suministro e instalacion de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005,
con luminaria marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente , incluyendo caja de
conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330
kg. De cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y conexionado.
0010B200 0,703 h. Oficial 12 electricista 17,000 11,95
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACION P/COLUMNA 3 a7 m. 57,700 57,70
P16AK050 1,000 ud Columna recta galva. y lacada h=3 m. 101,047 101,05
P15AE002 3,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 20,28
P15GK110 1,000 ud Caja conexion con fusibles 4,515 4,52
lum3.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra Top 274,398 274,40
12 Leds 24W ASIM VIAL o equivalente
3,000 % Costes indirectos 469,900 14,10
Precio total por ud . 484,00
5.15 ud CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX
MODELO NIGRA TOP 12 LEDS 24W S150 LD O EQUIVALENTE
Suministro e instalacion de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005,
con luminaria marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w s150 Id o equivalente , incluyendo caja de
conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacién realizada con hormigén de 330
kg. De cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y conexionado.
0010B200 0,705 h. Oficial 12 electricista 17,000 11,99
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACION P/COLUMNA 3 a7 m. 57,700 57,70
P16AK050 1,000 ud Columna recta galva. y lacada h=3 m. 101,047 101,05
P15AE002 3,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 20,28
P15GK110 1,000 ud Caja conexion con fusibles 4,515 4,52
lum5.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra Top 274,407 274,41
12 Leds 24W S150 LD o equivalente
3,000 % Costes indirectos 469,950 14,10
Precio total por ud . 484,05
5.16 ud CONJUNTO SISTEMA DELPHI COMPUESTO POR COLUMNA DE 8 MTS CILINDRICA 6

,CON DOS LUMINARIAS EN PUNTA DELPHI OPTICA VIARIA
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Suministro e instalacion de conjunto sistema delphi compuesto por columna de 8 m cilindrica, con
dos luminarias en punta delphi optica viaria de 9000 Im ,3000°k color gris o equivalente, incluyendo
caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén
de 330 kg. De cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y conexionado.

0010B200 0,704 h. Oficial 12 electricista 17,000 11,97
U11SAM040 1,000 ud CIMENTACION COLUMNA 8 a 12 m. 66,490 66,49
P15AE002 10,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 67,61
P15GK110 1,000 ud Caja conexion con fusibles 4,515 4,52
lum6.1 1,000 ud Conjunto sistema Delphi compuesto por 2.840,939 2.840,94
columna de 8 mts cilindrica 6 ,con dos
luminarias en punta delphi optica viaria de
9000 Im ,3000% color gris o equivalente
3,000 % Costes indirectos 2.991,530 89,75
Precio total por ud . 3.081,28
5.17 ud CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA
MARCA SETGA SLU EZ24 24 LEDS 42W
Suministro e instalacién de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005
con luminaria marca setga slu ez24 de 42,70 w, ip 67, 100.000 horas de vida, al 6063-t6 con gestion
térmica avanzada, lafs, clase ii, clean tech, o equivalente, incluyendo caja de conexion y proteccion,
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de h-20 y 4 pernos de anclaje
m16, montado y conexionado.
0010B200 0,704 h. Oficial 12 electricista 17,000 11,97
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACION P/COLUMNA 3 a7 m. 57,700 57,70
P16AK070 1,000 ud Columna recta galva. y lacada. h=6 m. 153,637 153,64
P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 40,57
lum2.1b 1,000 ud luminaria Setga SLU EZ24, IP67, clase I, 258,615 258,62
100.000 horas de vida, 42,70 W o
equivalente
P15GK110 1,000 ud Caja conexion con fusibles 4,515 4,52
3,000 % Costes indirectos 527,020 15,81
Precio total por ud . 542,83

5.18 ud LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO
Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado publico incluyendo proyecto realizado por
técnico competente, inspeccién por organismo de control autorizado, tasas de tramitacion en la
delegacion provincial de industria, tramitaciéon y seguimiento de los expedientes hasta su completo
registro.

LEG20A 1,000 ud Tramites legalizacion Alumbrado Publico 105,856 105,86
20 A
OCAAL20 1,000 ud Prubas y acreditacion realizada por OCA 176,384 176,38
PROYEALBP 1,000 ud Proyecto técnico y DO visado por colegio 458,609 458,61
profesional AP 20A
3,000 % Costes indirectos 740,850 22,23
Precio total por ud . 763,08

S-156 SINCCy SS

Pagina 23



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
6 RED TELECOMUNICACIONES
6.1 u ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-lll C/TAPA
Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores 110x100x1,18 m,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigén de limpieza
hm-20 n/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
P.p. De medios auxliares, limpieza de residuos, instalada.
0O010A030 1,938 h. Oficial primera 16,000 31,01
0O010A070 3,879 h. Peon ordinario 12,100 46,94
M07CG010 0,250 H Camién con gria 6 t 21,326 5,33
E02EMA060 3,623 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 39,49
TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02S52070 0,812 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 16,000 12,99
C/RANA S/APORTE
E02TT040 2,811 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 16,87
CARGA MECANICA
E04NLMO005 0,220 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION 67,340 14,81
HM-20/P/20/1 VERT. MANUAL
P27TA020 1,000 u Arqueta DF-Ill c/tapa 660,517 660,52
3,000 % Costes indirectos 827,960 24,84
Precio total poru . 852,80
6.2 u ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA ICT-40X40 C/TAPA
Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm,con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigon de limpieza hm-20
n/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
P.p. De medios axuliares, instalada.
O010A030 0,789 h. Oficial primera 16,000 12,62
0O010A070 1,599 h. Peon ordinario 12,100 19,35
M07CG010 0,166 H Camién con grua 6 t 21,326 3,54
E02EMA060 0,445 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 4,85
TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02SZ070 0,203 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 16,000 3,25
C/RANA S/APORTE
E02TT040 0,242 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 1,45
CARGA MECANICA
E04NLMO005 0,031 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION 67,340 2,09
HM-20/P/20/1 VERT. MANUAL
P27TA100b 1,000 u Arqueta prefabricada tipo 40x40 c/tapa 120,783 120,78
3,000 % Costes indirectos 167,930 5,04
Precio total poru . 172,97
6.3 u ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA ICT 60X60 -C/TAPA
Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 60x60x80 cm,con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigoén de limpieza hm-20
n/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada segtin pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
P.p. De medios axuliares, instalada.
O010A030 0,817 h. Oficial primera 16,000 13,07
0O010A070 1,635 h. Peon ordinario 12,100 19,78
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M07CG010 0,166 H Camidn con grua 6 t 21,326 3,54
E02EMA060 0,445 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 4,85

TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02SZ070 0,203 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 16,000 3,25
C/RANA S/APORTE
E02TT040 0,242 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 1,45
CARGA MECANICA
E04NLMO005 0,031 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION 67,340 2,09
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL
P27TA100 1,000 u Arqueta prefabricada tipo 60x60 M c/tapa 142,351 142,35
3,000 % Costes indirectos 190,380 5,71
Precio total poru . 196,09
6.4 m CANALIZACION TELEFONICA 5 PVC 63 MM ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m para 5 conductos, en base 3, de pvc de
63 mm de diametro, embebidos en prisma de hormigéon hm-20 de 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavacién, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n.,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicién
de acera).
0O010A030 0,508 h. Oficial primera 16,000 8,13
0O010A070 0,509 h. Peon ordinario 12,100 6,16
E02EMA060 0,329 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 3,59
TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02S52070 0,205 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 16,000 3,28
C/RANA S/APORTE
E02TT040 0,124 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 0,74
CARGA MECANICA
E04NLMO005 0,106 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION 67,340 7,14
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL
P27TT020 5,300 m Tubo rigido PVC 63x1,2 mm 0,647 3,43
P27TT060 3,000 u Soporte separador 63 mm 4 alojamientos 0,259 0,78
P27TT210 0,016 KG  Adhesivo unién PVC 0,621 0,01
P27TT170 6,600 M Cuerda plastico N-5 guia cable 0,008 0,05
3,000 % Costes indirectos 33,310 1,00
Precio total por m . 34,31
6.5 m CANALIZACION TELEFONICA 6 PVC 110 MM ACERA
Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de
110 mm de diametro, embebidos en prisma de hormigén hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n.,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicién
de acera).
0O010A030 0,624 h. Oficial primera 16,000 9,98
0O010A070 0,624 h. Peon ordinario 12,100 7,55
E02EMA060 0,450 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 4,91
TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02S52070 0,202 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 16,000 3,23
C/RANA S/APORTE
E02TT040 0,248 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 1,49

CARGA MECANICA
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E04NLMO05 0,191 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION 67,340 12,86
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL
P27TT030 6,300 m Tubo rigido PVC 110x1,8 mm 1,164 7,33
P27TT070 3,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10
P27TT200 0,018 KG  Limpiador unién PVC 0,509 0,01
P27TT210 0,036 KG  Adhesivo unién PVC 0,621 0,02
P27TT170 6,600 M Cuerda plastico N-5 guia cable 0,008 0,05
3,000 % Costes indirectos 47,530 1,43
Precio total porm . 48,96
6.6 m CANALIZACION TELEFONICA 6 PVC 110 MM CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de
110 mm de diametro, embebidos en prisma de hormigén hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n.,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicién
de pavimento).
O010A030 0,706 h. Oficial primera 16,000 11,30
O010A070 0,706 h. Pedn ordinario 12,100 8,54
E02EMA060 0,518 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 5,65
TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02SZ070 0,270 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA 16,000 4,32
C/RANA S/APORTE
E02TT040 0,248 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 1,49
CARGA MECANICA
E04NLMO005 0,191 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION 67,340 12,86
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL
P27TT030 6,300 m Tubo rigido PVC 110x1,8 mm 1,164 7,33
P27TT070 3,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10
P27TT200 0,018 KG  Limpiador unién PVC 0,509 0,01
P27TT210 0,036 KG  Adhesivo union PVC 0,621 0,02
P27TT170 6,600 M Cuerda plastico N-5 guia cable 0,008 0,05
3,000 % Costes indirectos 51,670 1,55
Precio total porm . 53,22
6.7 m CANALIZACION TELEFONICA 3 PVC 110 MM ACERA
Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 3 conductos, en base 3, de pvc de
110 mm de diametro, embebidos en prisma de hormigén hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n.,
ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicién
de acera).
0O010A030 0,281 h. Oficial primera 16,000 4,50
0O010A070 0,281 h. Peodn ordinario 12,100 3,40
E02EMA060 0,324 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 3,53
TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02SZ070 0,203 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 16,000 3,25
C/RANA S/APORTE
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E02TT040 0,122 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 0,73
CARGA MECANICA
E04NLMO05 0,103 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION 67,340 6,94
HM-20/P/20/1 VERT. MANUAL
P27TT030 3,100 m Tubo rigido PVC 110x1,8 mm 1,164 3,61
P27TT070 1,500 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,05
P27TT210 0,012 KG  Adhesivo unién PVC 0,621 0,01
P27TT170 2,200 M Cuerda plastico N-5 guia cable 0,008 0,02
3,000 % Costes indirectos 26,040 0,78
Precio total por m . 26,82
6.8 u ARMARIO DISTRIBUCION URBANIZACION
Suministro e instalacion de armario de distribucion para urbanizaciones, fijado a la plantilla del
pedestal mediante tornillos.
0010A060 1,351 h. Pedn especializado 12,000 16,21
0O010A070 1,351 h. Peodn ordinario 12,100 16,35
P27TM060 1,000 u Armario distribucion urbanizacion 246,226 246,23
3,000 % Costes indirectos 278,790 8,36
Precio total poru . 287,15
6.9 u BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCION
Basamento para apoyo de armario de distribucion para 25 abonados, formado por dado de hormigéon
h-150/20 de 70x35x73 cm empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metalica galvanizada en | y seis
conductos de pvc de 63 mm de diametro embebidos en el hormigén, incluso excavacion y transporte
de tierras y colocacion de conductos.
0O010A030 3,170 h. Oficial primera 16,000 50,72
0O010A070 6,355 h. Peodn ordinario 12,100 76,90
E02EMA060 0,049 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA 10,900 0,53
TERRENOS FLOJOS A BORDES
E02TT040 0,049 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 6,000 0,29
CARGA MECANICA
E04RMMO010 0,179 m3  HORMIGON EN MASA EN RECALCES 155,940 27,91
HM-20/P/20/1 VERTIDO MANUAL
E04FMDO050 1,113 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 42,230 47,00
CARA 3,00 m
P27TW110 1,000 u Plantilla armario distribucion 39,772 39,77
P27TT100 6,000 u Codo PVC 63/45 mm 4,054 24,32
P27TT150 6,000 u Tapon obturador conductos D=63 mm 1,855 11,13
P27TT020 3,000 m Tubo rigido PVC 63x1,2 mm 0,647 1,94
P27TT060 6,000 u Soporte separador 63 mm 4 alojamientos 0,259 1,55
P27TT210 0,016 KG  Adhesivo unién PVC 0,621 0,01
3,000 % Costes indirectos 282,070 8,46
Precio total poru . 290,53
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7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS
7.1 m3 CIMIENTO MURO DE ESCOLLERA RECEBADO HM-20/B/40/I1A
Cimiento para muro de escollera de al menos .50 m de espesor, formado por bloques de escollera,
colocados sobre el lecho de excavacion ya realizada, y recebado con hormigén en masa de
consistencia blanda hm-20/b/40/iia, dejando que sobresalgan los bloques entre 15 y 20 cm por
encima de la capa de hormigén de recebo para garantizar un mejor contacto con la primera hilada de
bloques del cuerpo del muro. Incluso ejecucion de pendientes en coronacion de cimentacién,
enrasando con bordes de excavacion o elementos de drenaje. Componentes del hormigén con
marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon m realmente colocado.
O010A010 0,129 h Encargado 16,500 2,13
0O010A070 0,431 h. Peodn ordinario 12,100 5,22
MO5EC020 0,300 h Retroexcavadora hidraulica cadenas 135 48,321 14,50
Ccv
MO7WO011 150,000 t km transporte de piedra 0,139 20,85
MO7W110 13,750 m3  km transporte hormigén 0,277 3,81
PO1AE030 2,800 t Escollera de 1000 kg 23,856 66,80
PO1HMV150 0,275 m3  Hormigén HM-20/B/40/Ila central 57,927 15,93
% 3,000 % medios auxiliares 129,240 3,88
3,000 % Costes indirectos 133,120 3,99
Precio total por m3 . 137,11
7.2 m MURO HORMIGON ARMADO IN SITU H=3 M - HA=0
Muro de hormigén armado h=2 a 4 m, construido in situ segin documentacion grafica de proyecto,
con hormigén ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantia segun documentacion de proyecto), en
terrenos con tension admisible >2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de zapata
1,40x0,40 m, alzado 3,00x0,30 m, incluido encofrado y desencofrado a dos caras, vertido, vibrado y
curado del hormigoén, relleno filtrante en trasdés de muro de espesor 1 m, lamina de geotextil de
gramaje 125 g/m2, tuberia de drenaje de pvc de 160 mm corrugado, completamente terminado.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m realmente colocado.
UO5CHO010 1,400 m2  HORMIGON LIMPIEZA CIMENT. MURO 10,330 14,46
HM-20/B/40/lla - e=10 cm
UO5CF010 0,800 m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 11,960 9,57
UO5CR020 20,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 0,980 19,60
ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO
UO5CHO040 0,560 m3  HORMIGON CIMENTACION MURO HA- 71,120 39,83
25/B/20/1la
UO5LAE020 3,000 m2  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 20,450 61,35
HORMIGON ARMADO
UO5LAA020 32,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 1,120 35,84
ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO
UO5LAHO010 0,900 m3  HORMIGON ALZADO MURO HA- 85,330 76,80
25/B/20/1la
U02BT030 3,000 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDOS MURO 19,370 58,11
HORMIGON ARMADO
U02LZC150 1,000 m TUBERIA DRENAJE PVC CORRUGADO 16,090 16,09
SIMPLE ABOVEDADO SN2 DN=160 mm
% 3,000 % medios auxiliares 331,650 9,95
3,000 % Costes indirectos 341,600 10,25
Precio total porm . 351,85
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7.3 m MURO HORMIGON ARMADO IN SITU H=0,60 A 2M
Muro de hormigén armado h=0,60 a 2 m, construido in situ segin documentacion grafica de
proyecto, con hormigon ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantia segin documentacion de
proyecto), en terrenos con tension admisible >2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de
zapata 0,50x0,40 m, alzado 1,50x0,20 m, incluido encofrado y desencofrado a dos caras, vertido,
vibrado y curado del hormigén, relleno filtrante en trasdés de muro de espesor 1 m, lamina de
geotextil de gramaje 125 g/m2, tuberia de drenaje de pvc de 160 mm corrugado, completamente
terminado.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon m realmente colocado.
UO5CHO010 0,500 m2  HORMIGON LIMPIEZA CIMENT. MURO 10,330 5,17
HM-20/B/40/1la - e=10 cm
UO5CF010 0,800 m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 11,960 9,57
UO5CR020 20,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 0,980 19,60
ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO
UO5CHO040 0,200 m3  HORMIGON CIMENTACION MURO HA- 71,120 14,22
25/B/20/1la
UO5LAE020 2,000 m2  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 20,450 40,90
HORMIGON ARMADO
UO5LAA020 25,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 1,120 28,00
ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO
UO5LAHO010 0,400 m3  HORMIGON ALZADO MURO HA- 85,330 34,13
25/B/20/1la
U02BT030 2,000 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDOS MURO 19,370 38,74
HORMIGON ARMADO
U02LZC150 1,000 m TUBERIA DRENAJE PVC CORRUGADO 16,090 16,09
SIMPLE ABOVEDADO SN2 DN=160 mm
% 3,000 % medios auxiliares 206,420 6,19
3,000 % Costes indirectos 212,610 6,38
Precio total porm . 218,99
7.4 m2 MURO DE CONTENCION ESCOLLERA E>3,00M - H>10 M
Muro contencion de escollera colocada a hueso formada por bloques de granito ejecutada segun
documentacion grafica de proyecto, sobre cimentacion de escollera hormigonada ya ejecutada con
empotramiento de 1/4 de su altura, de entre 0,40 y 1.5 de anchura y entre 2 y 3m. De altura, mediante
bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por
hilada, manteniendo la inclinacion especificada sobre el trasdés. Totalmente terminado incluso
transporte de bloques hasta zona colocacion. Resistencia media del bloque a compresiéon qu>80mpa
y angulo de rozamiento basico entre 38° y 42°.
Segun pliego de prescripciones técnicas pg-3 del ministerio de fomento.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m realmente colocado.
O010A010 0,173 h Encargado 16,500 2,85
0O010A070 0,517 h. Peodn ordinario 12,100 6,26
MO5EC020 0,750 h Retroexcavadora hidraulica cadenas 135 48,321 36,24
CcVv
P0O2RVC060 0,150 m Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 5,331 0,80
DN=160 mm
PO1AE030 6,500 t Escollera de 1000 kg 23,856 155,06
U02BT040 1,000 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDOS MURO 20,200 20,20
HORMIGON EN MASA
U02GP030 1,000 m2 LAMINA GEOTEXTIL PROPILENO NO . 2,600 2,60
TEJIDO 160 g/m2 MURO DE HORMIGON
% 3,000 % medios auxiliares 224,010 6,72
3,000 % Costes indirectos 230,730 6,92
Precio total por m2 . 237,65
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7.5 m GRADA PREFABRICADA HORMIGON 100 CM, 3 FILAS
Grada prefabricada de hormigén 100x180 cm formado por 3 filas de grada de hormigén prefabricado,
con placa de arranque y placa de remate, incluso peldanos dobles para accesos, se incluye los
medios auxiliares y la mano de obra para su colocacion, nivelada y plomada, con la parte p. De
material de base de apoyo.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon m realmente colocado.
0O010A090 0,600 h. Cuadrilla A 18,630 11,18
MO02GAH020 1,170 h Grua telescopica autopropulsada 25 t 57,010 66,70
P30EJ091 1,000 m Grada arranque prefabricada 97,817 97,82
P30EJ090 3,000 m Grada prefabricada 54,646 163,94
P30EJ092 1,000 m Placa remate prefabricada 35,407 35,41
P30EJ105 0,833 m Viga prefabricada portagradas 64,325 53,58
P30EJ100 0,400 u Peldario doble prefabricado hormigén 46,769 18,71
A02A080 0,090 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 28,250 2,54
P30EJ120 0,675 m Sellado juntas polisulfuro 5,159 3,48
% 3,000 % medios auxiliares 453,360 13,60
3,000 % Costes indirectos 466,960 14,01
Precio total porm . 480,97
7.6 m BARANDILLA DE ACERO PINTADO ALTURA 1,00 M.
Suministro y colocacion de valla realizada con tubos verticales de acero diametro 20 mm.,
separacion entre barras 10 cm., pintado terminado en oxirén, con barrotes verticales soldados a tubo
superior e inferior de diametro 20 mm. Ejecutado segiin docuemntacion grafica, anclado a dado de
hormigén, altura libre 100 cm., se incluye la p.p.. De medios auxiliares, remates de pavimento,
limpieza y retirada de residuos a contenedor.
0O010A090 4,000 h. Cuadrilla A 18,630 74,52
PO1HAV190 0,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/11a central 59,996 3,00
P29RV180 1,000 m Valla acero pintado altura 100 cm. 39,686 39,69
3,000 % Costes indirectos 117,210 3,52
Precio total porm . 120,73

S-15SINCCy SS

Pagina 30



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
8 RED DE GAS
8.1 m. TUBERIA GAS PE D=63 MM.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de d=63 mm. Sdr 11, para redes de distribucién de gas, incluso
pruebas de presion y p.p. De accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.),
excepto valvulas de linea, apertura y reposicion de zanja.
0O010A030 0,430 h. Oficial primera 16,000 6,88
0O010A070 0,430 h. Peon ordinario 12,100 5,20
P19TPA040 1,000 m. Tuberia PE 80 D=63 mm.SDR-11 5,150 5,15
PO1AA020 0,015 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,08
%AP 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 17,310 1,73
3,000 % Costes indirectos 19,040 0,57
Precio total por m. . 19,61
8.2 ud VALVULA DE LINEA D=2" 1/VENTEO
Instalacion de valvula de linea de d=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. De accesorios de
conexion con la tuberia.
O010A030 0,851 h. Oficial primera 16,000 13,62
0O010A070 0,850 h. Peon ordinario 12,100 10,29
P19TAB010 2,000 ud Brida PN-10-DN=50-2", plana 8,240 16,48
P19WVA200 1,000 ud Valv. bola PN16 DN=50 tipo wafer 144,078 144,08
3,000 % Costes indirectos 184,470 5,563
Precio total por ud . 190,00
8.3 ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA 60X60X80 CM.
Arqueta para alojamiento de valvula de corte de 60x60x80 cm. Interior, construida con fabrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa hm/20/p/20/i, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundicion clase d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni
el relleno perimetral posterior.
0O010A030 3,019 h. Oficial primera 16,000 48,30
0O010A070 3,019 h. Peon ordinario 12,100 36,53
PO1LT020 0,163 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 14,65
PO1MCO010 0,051 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 3,35
PO1MCO040 0,141 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 8,01
PO1HMO010 0,110 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 25,347 2,79
TAPARQ60X6 1,000 ud Tapa arqueta fundicion D400 60x60 cm 122,940 122,94
3,000 % Costes indirectos 236,570 7,10
Precio total por ud . 243,67
8.4 ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 MM.
Acometida para gas en polietileno de d=63 mm, sdr 11, para redes de distribucion desde lared a la
valvula de acometida, sin incluir la conexién al armario, i/lexcavacion y reposicién de zanja,
proteccion de tubo, etc., terminada.
E02CM020 0,375 m3  EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 2,180 0,82
O010A130 0,600 h. Cuadrilla E 24,250 14,55
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PO1AA020 0,225 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 1,14
PO1HMO030 0,150 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 74,376 11,16
P19TPWO006 1,000 ud  Valv. acometida DN-50x63 ext. PE 83,124 83,12
P19TPW140 1,000 ud Tubo guarda con tapén I=500 mm 6,066 6,07
P19TPW160 1,000 ud Soporte para valvula-acometida 9,661 9,66
P19TPW170 1,000 ud Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,150 5,15
P19Y010 1,000 ud Certif. de acometida interior 107,842 107,84
P192010 0,250 ud Pruebas de presion 116,884 29,22
U08TP040 5,000 m.  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 19,040 95,20

3,000 % Costes indirectos 363,930 10,92
Precio total por ud . 374,85
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9 PAVIMENTACION - ACERAS
9.1 m2 PELDANO Y LOSA IN SITU HORMIGON 34X17 CM
Peldafo de hormigén ha-25/p/20/i de 34x17, realizado in situ, i/colocaciéon de armadura de acero
corrugado, formacion de peldaiio con hormigén, acabado cepillado antes endurecimiento del
hormigén, curado, terminado, se incluye una capa base de hormigén en forma de solera de 12 cm.
De espesor y capa base de grava compactada de 15 cm espesor, p.p. De encofrado y desencofrado.
Componentes del hormigén con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segin reglamento
(ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
O010A030 0,491 h. Oficial primera 16,000 7,86
O010A070 0,491 h. Peodn ordinario 12,100 5,94
M13EF010 1,000 m2  Encofrado chapa hasta 1 m2 10 posturas 2,709 2,71
PO1HAV360 0,180 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 59,996 10,80
PO3AMQO030 1,267 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T 2,424 3,07
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2
PO1AG130 0,150 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71
PO3ACA080 6,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,574 3,44
% 3,000 % medios auxiliares 36,530 1,10
3,000 % Costes indirectos 37,630 1,13
Precio total por m2 . 38,76
9.2 m2 PELDANO DE GRANITO Y MURETES LATERALES.
Peldaio de granito macizo acabado piconado fino de dimensiones 200x40x18 cm. Asentado sobre
capa de hormigén ha-25/p/20/i espesor 10 cm., tramos horizontales de zahorra espesor 20 cm. Y capa
de acabado de xabre garnitico compactado espesor 10 cm..
Se incluye la ejecucion de dos muretes laterales de granito en la zona de peldafios con una altura de
80 cm. Ejecutado todo el conjunto segun documentacion grafica de proyecto.
Componentes del hormigén con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segin reglamento
(ue) 305/2011.
Se incluyen la p.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad
terminada y colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
0O010A030 0,491 h. Oficial primera 16,000 7,86
0O010A070 0,491 h. Peodn ordinario 12,100 5,94
PO1HAV360b 0,180 m3  peldafio macizo de granito 200x48x18 cm 47,803 8,60
PO3AMOb 0,400 m2  Repercusion de muretes laterales de 20,546 8,22
granito en zona de peldafios
PO1AF031 0,200 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% + 4,986 1,00
pieza de madera tranversal + zanja lateral
drenante de grava.
P0O1AA060 0,099 m3  Arena de miga cribada 26,973 2,67
% 3,000 % medios auxiliares 34,290 1,03
3,000 % Costes indirectos 35,320 1,06
Precio total por m2 . 36,38
9.3 m RIGOLA HORMIGON PREFABRICADO 12X40X30 CM

Rigola de hormigén prefabricado color gris, de 12x40x30 cm, capa base de grava compactada e 10
cm., sobre lecho de hormigén hm-20/p/20/i espesor 10 cm., asentada con mortero de cemento,
ilrejuntado, llagueado y limpieza. Rigola y componentes de hormigén con marcado ce y ddp
(declaraciéon de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medicién ml realmente colocado.
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O010A140 0,220 h. Cuadrilla F 13,500 2,97
PO1HMV220 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 5,79
PO1AG130 0,100 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1,80
P08XBR060 1,000 m Rigola hormigén prefabricado 30x40x12 9,544 9,54

cm
% 3,000 % medios auxiliares 20,100 0,60
3,000 % Costes indirectos 20,700 0,62
Precio total porm . 21,32
9.4 m BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 10X30X100 CM
Bordillo de hormigén monocapa, de color gris y seccion recto, de 10 cm de base y 30 cm de altura,
100 cm. De largo, capa base de grava compactada e 10 cm. Colocado sobre solera de hormigén hm-
20/p/20/i, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segtn reglamento (ue)
305/2011.
P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medicién ml realmente colocado.
O010A140 0,220 h. Cuadrilla F 13,500 2,97
PO1HMV220 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 5,79
P08XBH050 1,000 m Bordillo omega monocapa jardin gris 1,524 1,52
10x30 cm
PO1AG130 0,100 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1,80
% 3,000 % medios auxiliares 12,080 0,36
3,000 % Costes indirectos 12,440 0,37
Precio total porm . 12,81
9.5 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO ABUJARDADO 20X10X8 CM
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon color arena y cara superior con textura abujardada,
de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de mortero cemento espesor 6 cm.,
dejando entre ellos una junta de separaciéon de 2/3 mm para su posterior relleno con lechada fina de
cemento, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base formada por capa de
grava de 15 cm. Y solera de hormigén armada con mallazo espesor 15 cm., sobre capa de zahorra
e:25 cm compactada al 100% del ensayo proctor.
Se incluye la linea de delimitacién de plaza con adoquin de las mismas caracteristicas en color
negro, segun documentacion grafica de proyecto.
Adoquin y aridos con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segun reglamento (ue)
305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon m2 realmente colocado.
0O010A090 0,250 h. Cuadrilla A 18,630 4,66
MO8RB010 0,100 h Bandeja vibrante 170 kg 3,129 0,31
PO1AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 0,20
PO1AF010 0,250 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,809 0,95
PO1AA950 2,000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,302 0,60
PO1AG130 0,150 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71
PO1HAV360 0,150 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 59,996 9,00
A02A160 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA 35,100 2,11
RIO-MIGA
PO3AMQO030 1,267 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T 2,424 3,07
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2
PO8XVA010 1,000 m2  Adoquin hormigén recto arena y en zonas 9,361 9,36

separacion plaza color negro 20x10x8 cm
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PO8XVA150 1,000 m2  Suplem.textura abujardada adoquin 2,469 2,47
hormigén
% 3,000 % medios auxiliares 35,440 1,06
3,000 % Costes indirectos 36,500 1,10
Precio total por m2 . 37,60
9.6 m2 ACERA PAVIM. LOSA HORMIGON GRIS SANTIAGO GRANALLADO RECTANGULAR
60X40X8 CM
Pavimento de losa rectangular de hormigon gris granallado, de 60x40x8 cm, acabado superficial
granallado, ejecutada segun documentacién grafica de proyecto, colocada sobre solera de hormigén
hm-20/p/20/i, e:15 cm de espesor, se incluye capa base zahorra compactada 15 cm y capa de grava
de machaqueo compactada espesor 15 cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. De junta de
dilatacion, enlechado y limpieza.
Losa y componentes del hormigén y mortero con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones)
segun reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
0O010A090 0,500 h. Cuadrilla A 18,630 9,32
PO1AFO010 0,150 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,809 0,57
PO1HMV220 0,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 8,69
P08XW020 1,000 u Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,247 0,25
PO1AG130 0,150 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71
P0O8XVL020b 1,000 m2  Losa hormigdén gris santiago granallado 11,520 11,52
rectan. 60x40x8
A01LO30 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 28,770 0,03
32,5R
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 28,250 0,85
% 3,000 % medios auxiliares 33,940 1,02
3,000 % Costes indirectos 34,960 1,05
Precio total por m2 . 36,01
9.7 m2 ACERA/VIARIO - LOSA HORMIGON GRIS/BORDES NEGRO SANTIAGO GRANALLADO
RECTANGULAR 60X40X8 CM
Pavimento de losa rectangular de hormigon gris, de 60x40x8 cm, acabado superficial granallado,
ejecutada formando cuadriculas segin documentacion grafica de proyecto, los bordes de la
cuadricula con baldosa de hormigén garnallado color negro basalto de las mismas dimensiones,
colocada sobre solera de hormigén hm-20/p/20/i, e:15 cm de espesor, se incluye capa base zahorra
compactada 15 cm y capa de grava de machaqueo compactada espesor 15 cm., asentada con
mortero de cemento, i/p.p. De junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Losa y componentes del hormigén y mortero con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones)
segun reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
0O010A090 0,500 h. Cuadrilla A 18,630 9,32
PO1AF010 0,150 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,809 0,57
PO1HMV220 0,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 8,69
P08XW020 1,000 u Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,247 0,25
PO1AG130 0,150 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71
PO8XVL020 1,000 m2  Losa hormigdn gris santiago granallado y 12,413 12,41
baldosa bordes negro basalto rectan.
60x40x8
A01LO30 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 28,770 0,03
32,5R
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A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 28,250 0,85
% 3,000 % medios auxiliares 34,830 1,04

3,000 % Costes indirectos 35,870 1,08
Precio total por m2 . 36,95
9.8 m2 CALZADA RIGIDA T2 EXPLANADA E1 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + HORMIGON
MAGRO 10 CM + HORMIGON DE FIRME 20 CM (214)
Firme rigido para trafico pesado tipo t2 sobre explanada e1, compuesto por 25 cm de zahorra
artificial, 10 cm de hormigén magro vibrado y 20 cm de hormigon de firme hp45 en masa, con juntas
provistas de pasadores de acero liso s-275-jr de 25mm de diametro y 50 cm de longitud, recubiertos
por producto antiadherente al hormigon, y barras corrugadas de union en junta longitudinal de acero
corrugado b500s 12mm de diametro y 80cm de longitud (espaciadas 1m), segun art.550 del pg-3 del
ministerio de fomento. Seccién tipo 214 de la orden fom/3640/2003. Arido y cemento con marcado ce
y ddp (declaracién de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011. I.p.p de corte y sellado de
juntas longitudinales y trasversales.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
u03Cz015 0,250 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% 17,760 4,44
MACHAQUEO
Uo3wmo010 0,100 m3  HORMIGON MAGRO PARA BASE DE 72,900 7,29
FIRME
Uo3wVvo30 0,200 m3  HORMIGON HP-45 EN PAVIMENTOS 70,990 14,20
ANCHURA 4-8 m
PO3ACC040 0,119 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,600 0,07
PO3AB100 1,283 kg Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 0,691 0,89
MO9F010 0,007 h Cortadora de pavimentos 7,234 0,05
U03J035 0,167 m SELLADO JUNTA CALZADA 2,670 0,45
ASFALTO/HORMIGON EN CALIENTE
% 3,000 % medios auxiliares 27,390 0,82
3,000 % Costes indirectos 28,210 0,85
Precio total por m2 . 29,06
9.9 m2 CALZADA FLEXIBLE T2 EXPLANADA E2 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + M.
BITUMINOSA 25 CM (221)
Firme flexible para trafico pesado t2 sobre explanada e2, compuesto por 25 cm de zahorra artificial,
riego de imprimacion y extendido de arido de cobertura, 25 cm de mezcla bituminosa en caliente, en
una capa base de 12 cm de espesor y una intermedia de 9 cm de espesor y capa de rodadura
drenante de 4 cm, interponiendo riegos de adherencia entre capas de pavimento. Seccion tipo 221 de
la orden fom/3640/2003. Arido con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun
reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
u03Cz015 0,250 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% 17,760 4,44
MACHAQUEO
UO3RI050 1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACION C50BF4 IMP 0,420 0,42
PO1AF201 0,010 t Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 6,343 0,06
uU0o3vCB030 0,288 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 37,540 10,81
TIPO AC-22 BASE 50/70 G DESGASTE
ANGELES <30
UO3RA002 2,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 0,220 0,44
Uo3VvClo44 0,216 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 37,870 8,18
TIPO AC-32 BIN 50/70 S DESGASTE
ANGELES <25
U03VvCS090 0,096 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 42,670 4,10

DRENANTE PA-16 PMB 45/80-65
DESGASTE ANGELES <20
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% 3,000 % medios auxiliares 28,450 0,85
3,000 % Costes indirectos 29,300 0,88
Precio total por m2 . 30,18
9.10 m BORDILLO GRANITO ACHAFLANDO 20X28X100 CM
Bordillo recto de granito achaflanado, de 20x28x100 cm, capa base de grava espesor 10 cm, sobre
solera de hormigén hm-20/p/20/i, de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
Bordillo y componentes de hormigon con marcado ce y ddp (declaraciéon de prestaciones) segin
reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m. Realmente colocado.
O010A130 0,300 h. Cuadrilla E 24,250 7,28
P01SGB040 1,000 m Bordillo recto granito achaflano 20x28x100 18,100 18,10
cm
PO1AG130 0,100 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1,80
PO1HMV220 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 5,79
% 3,000 % medios auxiliares 32,970 0,99
3,000 % Costes indirectos 33,960 1,02
Precio total por m . 34,98
9.1 m2 SENDEROS DE PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL DE 10 CM. DE ESPESOR,
REALIZADO CON L.O SIMILAR
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. De espesor, realizado con los medios indicados, con jabre
granitico escogido de porrino mezclado con cemento blanco 1/6 sobre explanada afirmada con
zahorra natural de 20 cm de espesor extendida con dumper de obra i/rasanteo previo a mano,
extendido, perfilado de bordes y encofrado lateral con tablones de pino trtado has endurecimiento,
humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
Se colocara una pieza de madera de batea tratada de dimensiones 200x30x15 cm, transversalmente
para cortar la escorrentia de aguas y derivarala al drenaje lateral.
Se hara una zanja lateral de dimensiones 10x30 cm. Rellena de grava para filtrar el agua al terreno.
Ejecutado segun detalle de documentacion grafica.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m. Realmente colocado.
0O010A070 0,081 h. Peodn ordinario 12,100 0,98
MO5PN120 0,012 h Minicargadora neumaticos 60 cv 22,965 0,28
MO8RL0O10 0,025 h. Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 59,640 1,49
PO1AFO031 0,150 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% + 4,986 0,75
pieza de madera tranversal + zanja lateral
drenante de grava.
P0O1DWO050 0,020 m3  Agua 0,336 0,01
P0O1AA060 0,080 m3  Arena de miga cribada 26,973 2,16
PO1AA080 0,040 m3  Arena de mina 0/5 mm 9,948 0,40
% 3,000 % medios auxiliares 6,070 0,18
3,000 % Costes indirectos 6,250 0,19
Precio total por m2 . 6,44
9.12 u PILONA GUARDA ACERAS BALIZA LEDS D=114 MM. H:1,00 M.
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Suministro y colocacion de guarda aceras (pilona) baliza de leds, o equivalente, robusta y bajo
mantenimiento para sefalizacion e iluminacién de caminos, parques y zonas peatonales. Fabricada
en acero galvanizado de 3mm de grueso y pintado al horno, acabado en negro texturado ral9005
.facil mantenimiento incorporando una puerta de registro segtin en40 y reglamento electrotécnico de
baja tension y toma de tierra, fijada al suelo con 4 tacos mecanicos m12, remates de pavimento, p.p.
De medios auxiliares y limpieza.

Criterio de medicién unidad completa instalada.
0O010A090 1,014 h. Cuadrilla A 18,630 18,89
001 0,999 ud Material auxiliar 1,034 1,03
% 3,000 % medios auxiliares 19,920 0,60
3,000 % Costes indirectos 20,520 0,62
Precio total poru . 21,14

9.13 PA IMPREVISTOS REPARACIONES VARIAS EN PAVIMENTACION E INSTALACIONES
Partida alzada para reparar imprevistos que pueden surgir durante la ejecucion de las obras de
urbanizacion, reparacion de rotura de pavimentos, golpes a mobiliario urbano, farolas etc.,
reparacion de rotura de canalizaciones e instalciones enterradas que no se han podido localizar, se
incluyen lo medios auxiliares y las medidas de sefalizacion durante la ejecucion.

O010A130 80,000 h. Cuadrilla E 24,250 1.940,00

P28DA130b 1,000 ud Materiales y medios auxiliares para 2.586,024 2.586,02
reparaciones.

3,000 % Costes indirectos 4.526,020 135,78

Precio total por PA . 4.661,80
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10 JARDINERIA
10.1 m2 DESBROCE MECANICO DEL TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, i/carga de residuos sin transporte.
0O010A060 0,012 h. Peodn especializado 12,000 0,14
M10AD040 0,025 h. Desbrozadora de hilo a motor 2,718 0,07
3,000 % Costes indirectos 0,210 0,01
Precio total por m2 . 0,22
10.2 m2 FORM.CESP.NATUR.RUST.1000/5000
Formacion de césped tipo pradera natural rustico, por siembra de una mezcla de festuca
arundinacea al 70% y ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo npk-mg-m.o., pase de motocultor
a los 10 cm. Superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacién para la siembra, siembra
de la mezcla indicada a raz6n de 30 gr/m2. Y primer riego.
0010B270 0,018 h. Oficial 12 jardineria 16,000 0,29
0010B280 0,053 h. Peon jardineria 12,000 0,64
M10PNO10 0,025 h. Motoazada normal 2,718 0,07
M10MRO030 0,007 h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 3,165 0,02
P28DF060 0,100 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,629 0,06
P28MP100 0,030 kg Mezcla sem.césped tipo natural 2,718 0,08
P28DA100 0,005 m3  Mantillo limpio cribado 15,695 0,08
3,000 % Costes indirectos 1,240 0,04
Precio total por m2 . 1,28
10.3 u LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CM CEPELLON
Liquidambar styraciflua (liquidambar) de 14 a 16 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3 m.,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
0010B270 0,241 h. Oficial 12 jardineria 16,000 3,86
0010B280 0,325 h. Peon jardineria 12,000 3,90
MO5EN020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P28EC250 1,000 u Liquidambar styraciflua 14-16 cm cepellon 85,422 85,42
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
P0O1DWO050 0,090 m3  Agua 0,336 0,03
3,000 % Costes indirectos 96,860 2,91
Precio total poru . 99,77
10.4 u QUERCUS ROBUR 14-16 CM CONTENEDOR
Quercus robur (roble) de 12 a 16 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en
contenedor y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, posterior tapado y primer riego.
0010B270 0,085 h. Oficial 12 jardineria 16,000 1,36
0010B280 0,315 h. Peon jardineria 12,000 3,78
MO5EN020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
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P28EC390 1,000 u Quercus robur 14-16 cm contenedor 113,467 113,47
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
P0O1DWO050 0,090 m3  Agua 0,336 0,03

3,000 % Costes indirectos 122,290 3,67
Precio total poru . 125,96
10.5 u BETULA ALBA 14-16 CM CEPELLON
Betula alba (abedul de papel) de 12 a 16 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3 m.,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
0010B270 0,125 h. Oficial 12 jardineria 16,000 2,00
0010B280 0,369 h. Peon jardineria 12,000 4,43
MO5EN020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P28EC110 1,000 u Betula alba 12-16 cm cepellon 24,101 24,10
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
P0O1DWO050 0,090 m3  Agua 0,336 0,03
3,000 % Costes indirectos 34,210 1,03
Precio total poru . 35,24
10.6 u CAMELLIA JAPONICA 1,00-1,25 M CONTENEDOR
Camellia japdnica (camelia) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en contenedor y plantacion en
hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacioén de alcorque y primer riego.
0010B270 0,172 h. Oficial 12 jardineria 16,000 2,75
0010B280 0,341 h. Pedn jardineria 12,000 4,09
MO5PN110 0,030 h Minicargadora neumaticos 40 CV 27,482 0,82
P28EEQ70 1,000 u Camellia japonica 1-1,25 m contenedor 65,145 65,15
P28DA130 0,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 0,39
P01DWO050 0,040 m3  Agua 0,336 0,01
3,000 % Costes indirectos 73,210 2,20
Precio total poru . 75,41
10.7 u PRUNUS SERRULATA KAZAN 12-14 CM CONTENEDOR
Prunus serrulata kazan (cerezo japones) de 12 a 14 cm de perimetro de tronco, altura 2,5-3m,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
0010B270 0,153 h. Oficial 12 jardineria 16,000 2,45
0010B280 0,403 h. Peon jardineria 12,000 4,84
MO5EN020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P28EC380 1,000 u Prunus serrulata 12-14 cm contendor 21,573 21,57
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
P0O1DWO050 0,090 m3  Agua 0,336 0,03
3,000 % Costes indirectos 32,540 0,98
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Precio total poru . 33,52
10.8 u PRUNUS PISSARDII 12-14 CM CEPELLON
Prunus pissardii (cerezo japonés) de 12 a 14 cm de perimetro de tronco, suministrado en cepellon y
plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
0010B270 0,168 h. Oficial 12 jardineria 16,000 2,69
0010B280 0,424 h. Peon jardineria 12,000 5,09
MO5ENO020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P28EC370 1,000 u Prunus pissardii 12-14 cm cepellén 23,296 23,30
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
P0O1DWO050 0,090 m3  Agua 0,336 0,03
3,000 % Costes indirectos 34,760 1,04
Precio total poru . 35,80
10.9 u ACER CAMPESTRE 12-14 CM RAIZ DESNUDA
Acer campestre (arce campestre) de 12 a 14 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3m,
suministrado a raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
0010B270 0,125 h. Oficial 12 jardineria 16,000 2,00
0010B280 0,283 h. Peon jardineria 12,000 3,40
MO5ENO020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P28EC010 1,000 u Acer campestre 12-14 cm raiz desnuda 19,000 19,00
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
P0O1DWO050 0,100 m3  Agua 0,336 0,03
3,000 % Costes indirectos 28,080 0,84
Precio total poru . 28,92
10.10 u ACER PSEUDO-PLATANUS 12-14 CM CEPELLON
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecanicos y plantacion de platano de
sombra (acer pseudo platanus), suministrado en contenedor. Incluso aportacion de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacion de alcorque, colocacién de tutor
y primer riego.
0010B270 0,171 h. Oficial 12 jardineria 16,000 2,74
0010B280 0,341 h. Peon jardineria 12,000 4,09
MO5ENO020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P28EC310 1,000 u Platanus (x)hispanica 12-14 cm cepellén 24,159 24,16
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
P0O1DWO050 0,100 m3  Agua 0,336 0,03
3,000 % Costes indirectos 34,670 1,04
Precio total poru . 35,71
10.11 u METROSIDERO 12-14 CM CONTENEDOR

Arbol de hierro (metrosideros excelsa) de 10 a 14 cm de diametro de tronco, altura 2-2.5 m;
suministro en contenedor estandar de 90 I. Y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
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0010B270 0,167 h. Oficial 12 jardineria 16,000 2,67
0010B280 0,337 h. Peon jardineria 12,000 4,04
MO5EN020 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 41,669 2,08
P28EC270 1,000 u Matrosidero 12-14 cm contenedor 51,769 51,77
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57
PO1DWO050 0,090 m3  Agua 0,336 0,03

3,000 % Costes indirectos 62,160 1,86
Precio total poru . 64,02
10.12 u ALCORQUE GRANITO 1,0 X1,5M
Alcorque formado por dos piezas de granito laterales de 1,50x0,10x0,30 cm. Asentado sobre capa de
hormigén de 10 cm. Hm-20 ejecutado segun documentacion grafica, cuadricula 80x80 cm. De piezas
de adoquin de hormigon gris interior colocadas a junta abierta de 4 a 5 cm. Asentados sobre capa de
arena dejando circulo interior de diametro 40 cm., las piezas de granito se colocaran con una
inclinacion, enterrando la pieza con diferente altura, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
Alcorque y componoentes de hormigéon con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun
reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon m2 realmente colocado.
0O010A030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70
0O010A070 1,294 h. Peodn ordinario 12,100 15,66
PO1AA020 0,600 m3  Arena de rio 0/6 mm. 5,064 3,04
P01SGL060 2,300 m Borde recto granito alcorque 1,50x01,0,3 22,164 50,98
cm.
PO1HMV220 0,200 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 11,59
PO1AA950 2,000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,302 0,60
PO8XVA010 1,000 m2  Adoquin hormigén recto arena y en zonas 9,361 9,36
separacion plaza color negro 20x10x8 cm
% 3,000 % medios auxiliares 111,930 3,36
3,000 % Costes indirectos 115,290 3,46
Precio total poru . 118,75
10.13 u ALCORQUE CUADRADO ARTISTICA FUNDICION 1,2X1,2 M
Alcorque cuadrado de 1,2x1,2 m y 0,45 m de diametro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 4
piezas artisticas de fundicion ductil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester
aitedeslizante, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente,
totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segin
reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
O010A030 0,421 h. Oficial primera 16,000 6,74
O010A070 0,418 h. Pedn ordinario 12,100 5,06
P08XBQ110 1,000 u Alcorque artistico fundicion c/cerco 1,2x1,2 107,365 107,37
m + tratamiento de poliester antideslizante
% 3,000 % medios auxiliares 119,170 3,58
3,000 % Costes indirectos 122,750 3,68
Precio total poru . 126,43
10.14 u ALCORQUE CUADRADO ARTISTICA FUNDICION 0,8X0,80 M
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Alcorque cuadrado de 0,8x0,80 m y 0,32 m de diametro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 2
piezas artisticas de fundicion ductil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester
aitedeslizante, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente,
totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp (declaraciéon de prestaciones) segun
reglamento (ue) 305/2011.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion m2 realmente colocado.
0O010A030 0,431 h. Oficial primera 16,000 6,90
0O010A070 0,431 h. Peon ordinario 12,100 5,22
P08XBQ110b 1,000 u Alcorque artistico fundicion c/cerco 0,8x0,8 103,540 103,54
m + tratamiento de poliester antideslizante
% 3,000 % medios auxiliares 115,660 3,47
3,000 % Costes indirectos 119,130 3,57
Precio total poru . 122,70

10.15 ud MACIZADO DE ROCALLA DE ARBUSTOS VARIADOS
Formacion de rocalla mixta para tratamiento del terreno y evitar escorrentias y lavado de tierra
formado por:

Vinca menor, hedera helix, lavandula, angutifolia, rosmarinus officialis prostratus, juniperus
horizontalis, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, distribucién de las plantas y
plantacion, cobertura de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio,
se incluyen lo medios auxiliares.
0010B270 2,385 h. Oficial 12 jardineria 16,000 38,16
0010B280 2,385 h. Peon jardineria 12,000 28,62
P28EES500 1,000 m2  macizado de arbustos y plantas variadas 4,771 4,77
cubresuelos 0,2-0,4 m, Vinca menor,
hedera helix, lavandula, angutifolia,
rosmarinus officialis prostratus, juniperus
horizontalis
P28DA130 4,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 3,14
P28DA060 0,010 m3  Turba negra cribada 71,577 0,72
P28DA100 0,010 m3  Mantillo limpio cribado 15,695 0,16
P0O1DWO050 0,075 m3  Agua 0,336 0,03
3,000 % Costes indirectos 75,600 2,27
Precio total por Ud . 77,87
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11 SENALIZACION - MOBILIARIO URBANO
11.1 u SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 CM
Senal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en chapa de acero galvanizado y
troquelada, con fondo y simbolos con retrorreflectancia de clase ra2 mediante estampacion. Incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de senal de 1,50 m desde la cota de
firme a la parte baja, colocada. Senal valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con
arcén <1,50 m de anchura segtin norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento.
0O010A020 0,266 h. Capataz 16,500 4,39
0O010A040 0,555 h. Oficial segunda 12,950 7,19
O010A070 0,553 h. Pedn ordinario 12,100 6,69
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 4,999 1,25
P27ERS230 1,000 u Senfal octogonal reflexiva RA-2 60 cm 86,301 86,30
P27EW011 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 35,70
PO1HMO060 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 5,79
3,000 % Costes indirectos 147,310 4,42
Precio total poru . 151,73
11.2 u SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 CM
Senal circular vertical de diametro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y simbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampacion. Incluso poste
galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de senal de 1,50 m desde la cota de firme
a la parte baja, colocada. Senal valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén
<1,50 m de anchura segin norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento.
0O010A020 0,284 h. Capataz 16,500 4,69
0O010A040 0,517 h. Oficial segunda 12,950 6,70
0O010A070 0,510 h. Peodn ordinario 12,100 6,17
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 4,999 1,25
P27ERS010 1,000 u Sefial circular reflexiva RA-1 60 cm 50,433 50,43
P27EW011 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 35,70
PO1HMO060 0,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 8,69
3,000 % Costes indirectos 113,630 3,41
Precio total poru . 117,04
11.3 u SENAL RECTANGULAR REFLEXIVA RA-1 60X90 CM
Seial rectangular vertical de 60x90 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y simbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampacion. Incluso poste
galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de senal de 1,50 m desde la cota de firme
a la parte baja, colocada. Sefial valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén
<1,50 m de anchura seguin norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento.
0010A020 0,342 h. Capataz 16,500 5,64
0O010A040 0,693 h. Oficial segunda 12,950 8,97
0O010A070 0,693 h. Peodn ordinario 12,100 8,39
M11SA010 0,300 h. Ahoyadora 4,999 1,50
P27ERS430 1,000 u Sefal rectangular reflexiva RA-1 60x90 cm 81,528 81,53
P27EW012 2,800 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 29,751 83,30
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
PO1HMO060 0,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 8,69
3,000 % Costes indirectos 198,020 5,94
Precio total poru . 203,96
11.4 u SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 70 CM
Seial triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y simbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampacion. Incluso poste
galvanizado de sustentacion y cimentacién para una altura de senal de 2,20 m desde la cota de firme
a la parte baja, colocada. Sefal valida para uso en zonas residenciales con velocidad de trafico
reducida segun norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento.
0O010A020 0,285 h. Capataz 16,500 4,70
0O010A040 0,516 h. Oficial segunda 12,950 6,68
0O010A070 0,509 h. Peodn ordinario 12,100 6,16
M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 4,999 1,25
P27ERS100 1,000 u Senfal triangular reflexiva RA-1 70 cm 45,732 45,73
P27EW011 3,200 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 45,70
PO1HMO060 0,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 57,927 8,69
3,000 % Costes indirectos 118,910 3,57
Precio total poru . 122,48
11.5 m MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente p-rrirw, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicaciéon de microesferas de vidrio
con una dotacién de 480 gr/m2, excepto premarcaje. Valido para marcas viales tipo m-2.1, m-2.2, m-
2.3, m-2.6, m-3.1, m-3.2 y m-3.3 segin norma 8.2 ic del ministerio de fomento.
O010A030 0,003 h. Oficial primera 16,000 0,05
O010A070 0,003 h. Peodn ordinario 12,100 0,04
MO7AF030 0,002 h Dumper rigido descarga frontal 2000 kg 4,921 0,01
4x4
M08B020 0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,296 0,03
M11SP010 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 31,741 0,06
P27EHO012 0,072 kg Pintura acrilica base acuosa 1,968 0,14
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 1,312 0,06
3,000 % Costes indirectos 0,390 0,01
Precio total por m . 0,40
11.6 ud ACRILICA ACUOSA EN SIMBOLOS PINTURA Y SENALES HORIZONTALES
Pintura termoplastica blanca en frio dos componentes reflexiva y permanente p-rr/rw, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacion en frio por pulverizacién con una dotacion de 3000 gr/m2 y
aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 500 gr/m2, medida la longitud realmente
pintada, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta adhesiva, medida la superficie
realmente pintada. Valido para simbolos tipo flecha m-5 o inscripciones tipo m-6 segiin norma 8.2 ic
del ministerio de fomento.
O010A030 0,596 h. Oficial primera 16,000 9,54
O010A070 1,190 h. Peodn ordinario 12,100 14,40
MO7AF030 0,015 h Dumper rigido descarga frontal 2000 kg 4,921 0,07
4x4
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M08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,296 0,14
M11SP020 0,015 h Equipo pintabandas spray 116,143 1,74
P27EH014 3,000 kg Pintura termoplastica frio 2,564 7,69
P27EH040 0,500 kg Microesferas vidrio tratadas 1,312 0,66
P25WWO010 4,000 m Cinta adhesiva pintor 0,143 0,57

3,000 % Costes indirectos 34,810 1,04
Precio total por ud . 35,85
11.7 ud PINTADO DE PASO DE CEBRA CON LINEAS DE 50CM. DE ANCHO
Pintado de paso de cebra con lineas de 50cm. De ancho y huecos de 50cm. En sefalizacion
horizontal, con pintura clorocaucho, con un ancho de 5,00 m., longitud segun calzada. l/limpieza
previa del pavimento, premarcaje, medida la superficie de paso.
0140 1,184 h. Cuadrilla E(4+8) 17,000 20,13
T35020 5,000 kg Pintura para marcas viales 2,285 11,43
T34050 0,200 h. Equipo pintabandas 8,959 1,79
T35030 5,000 kg Microesferas p/marcas viales 1,927 9,64
% 2,000 % medios auxiliares 42,990 0,86
3,000 % Costes indirectos 43,850 1,32
Precio total por ud . 45,17
11.8 u BANCO SIN RESPALDO TIPO MIXTO TARAY HORMIGON 2,40 M
Suministro y colocacion de banco tipo mixto taray recto de hormigéon armado ha-30n/mm2
prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 2,40 m de largo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto,
acabado liso antigrafiti en color gris antracita, fijacion mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon m2 realmente colocado.
0O010A090 0,800 h. Cuadrilla A 18,630 14,90
P29BH020 1,000 u Banco tipo mixto Taray recto de hormigon 246,324 246,32
armado HA-30N/mm2 prefabricado, sin
respaldo, de 2,40 m de largo y 0,60 m de
ancho, 45 cm de alto, acabado liso
antigrafiti en color gris antracita.
001 3,000 ud Material auxiliar 1,034 3,10
% 3,000 % medios auxiliares 264,320 7,93
3,000 % Costes indirectos 272,250 8,17
Precio total poru . 280,42
11.9 u BANCO SIN RESPALDO TIPO TARAY SEMICIRCULAR HORMIGON
Suministro y colocacién de banco tipo taray semicircular de hormigén armado ha-30n/mm2
prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 2,68 m. De desarrollo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto,
acabado liso antigrafiti en color gris antracita, fijacion mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon m2 realmente colocado.
0O010A090 0,800 h. Cuadrilla A 18,630 14,90
P29BH020b 1,000 u Banco tipo Taray semicircular de hormigén 266,996 267,00

armado HA-30N/mm2 prefabricado, sin
respaldo, desarrollo 2,68 m de largo y 0,60
m de ancho, 45 cm de alto, acabado liso
antigrafiti en color gris antracita.
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001 3,000 ud Material auxiliar 1,034 3,10
% 3,000 % medios auxiliares 285,000 8,55

3,000 % Costes indirectos 293,550 8,81
Precio total poru . 302,36
11.10 u BANCO TIPO OSLO ACERO 5 TABLONES 1,80 M
Suministro y colocacion de banco de 1,80 m de longitud con estructura de fundicion ductil con
tratamiento ferrus, acabado imprimacion epoxi y pintura poliester en polvo, con asiento de 3
tablones y respaldo de 2 tablones de madera tropical tratada con lignus, acabado color natural,
tornilleria de acero inoxidable, fijacion al suelo mediante 4 tornillos m10.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon ud realmente colocado.
0O010A090 1,000 h. Cuadrilla A 18,630 18,63
P29BM040 1,000 u Banco de 1,80 m de longitud con 217,042 217,04
estructura de fundicién ductil con
tratamiento Ferrus, acabado imprimacion
epoxi y pintura poliester en polvo, con
asiento de 3 tablones y respaldo de 2
tablones de madera tropical tratada con
lignus, acabado color natural, tornilleria de
acero inoxidable.
% 3,000 % medios auxiliares 235,670 7,07
3,000 % Costes indirectos 242,740 7,28
Precio total poru . 250,02
11.11 u JARDINERA TIPO PRIMERA HORMIGON 150X45X45 CM
Suministro y colocacion de jardinera prefabricada de hormigén, ha-30/n/mm2, armada, de forma
rectangular, acabado liso antigrafiti color gris antracita, de 150x45x45 cm de medidas totales.
Fijacion mediante resina epoxi o apoyada.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicion ud realmente colocado.
O010A100 0,250 h Cuadrilla B 26,700 6,68
P29JH140 1,000 u jardinera prefabricada de hormigon, HA- 211,014 211,01
30/N/mm2, armada, de forma rectangular,
acabado liso antigrafiti color gris antracita,
de 150x45x45 cm de medidas totales.
% 3,000 % medios auxiliares 217,690 6,53
3,000 % Costes indirectos 224,220 6,73
Precio total poru . 230,95
11.12 u PAPELERA TIPO NEOLISA 50 L
Suministro y colocacién de papelera modelo tipo neolisa 6 equivalente de estructura en acero
galvanizado y acabado exterior pintura oxiron, dimensiones 550x350x850 mm. Con un pie de
soporte, anclaje mediante cuatro pernos de expansion de mb, tornillo m10 x 100 mm.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon ud realmente colocado.
0O010A090 1,000 h. Cuadrilla A 18,630 18,63
P29PM020 1,000 u Papelera modelo tipo Neolisa 6 186,194 186,19

%

equivalente de estructura en acero y
acabado exterior en oxiron, cubeta de 50 |

galvanizado.
3,000 % medios auxiliares 204,820 6,14
3,000 % Costes indirectos 210,960 6,33
Precio total poru . 217,29
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11.13 u FUENTE FUNDICION TIPO ATLAS 1 GRIFO
Fuente tipo atlas o equivalente, con estructura sobria con un cuerpo cuadrado de hierro, grifo
niquelado, reja sumidero de fundicién ductil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por
los alrededores, dimensiones segiin documentacion grafica, incluso fijacion con tacos mecanisco,
con la p.p. De solera de hormigéon hm-20, se incluye la acometida de agua y desagiie, instalada.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de mediciéon ud realmente colocado.
O010A090 1,500 h. Cuadrilla A 18,630 27,95
0010B170 0,833 h. Oficial 12 fontanero calefactor 17,000 14,16
0010B190 0,834 h Ayudante fontanero 17,000 14,18
P26FF010 1,000 u Fuente tipo Atlas o equivalente, con 396,187 396,19
estructura sobria con un cuerpo cuadrado
de hierro, grifo niquelado, reja sumidero de
fundicion ductil y marco de hierro
P26FA015 1,000 u Acometida y desagle fuente/bebedero 222,116 222,12
% 3,000 % medios auxiliares 674,600 20,24
3,000 % Costes indirectos 694,840 20,85
Precio total poru . 715,69
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121

MO7TRGRNI

12.2

MO7TRII

12.3

MO7TRIIb

12.4

PEER.04ax

12 GESTION DE RESIDUOS
ud GESTION RESIDUOS NIVEL |

Tratamiento de residuos de nivel i (tierras y petreos de la excavacion), segun proyecto, volumen
teorico segun documentacién y necsidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para
su reciclaje, incluso tasas y solicitudes. Segun anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y
orden mam/304/2002.

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ambito local o supramunicipal

Contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter
regional, siendo resultado de los

Excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion.

1,000 h. Tratamiento residuos Nivel | 0,259 0,26

3,000 % Costes indirectos 0,260 0,01

Precio total por ud . 0,27
ud GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il PETREO

Tratamiento de residuos de nivel ii de origen pétreo, segtin proyecto, volumen teérico segtn
documentacion y necesidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje,
incluso tasas y solicitudes. Segun anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden
mam/304/2002.

1,000 m3  Tratamiento residuos Nivel I 1,862 1,86

3,000 % Costes indirectos 1,860 0,06

Precio total por ud . 1,92
ud GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il NO PETRETREOS

Tratamiento de residuos de nivel ii de origen no pétreo (maderas de encofrado, o acero, o residuos
de envases, pales, plasticos, carton, etc.) segun proyecto, volumen teérico segin documentacion y
necesidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y
solicitudes. Segun anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002.

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la
construccion tanto de edificacion como de obra civil, demolicion, reparacion domiciliaria y de la
implantacion de servicios (abastecimiento y saneamiento,telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificacion y otros).

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biologicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son ni afectan

Negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o

Perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccién y demolicién, incluidos los de

Obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

1,000 m3  Tratamiento residuos Nivel Il no petreos 7,448 7,45
3,000 % Costes indirectos 7,450 0,22

Precio total por ud . 7,67
ud COSTES DE GESTION

Gestion para el tratamiento de residuos que incluye alquileres y portes de contenedores y
recipientes, la maquinaria y mano de obra para la separacion selectiva de residuos, la realizacién de
zonas de lavado de canaletas, etc. Y los medios auxiliares tales como sacas, bidones, estructura de
residuos peligrosos, etc.

1,000 ud Costes de Gestion de residuos 5.658,220 5.658,22

3,000 % Costes indirectos 5.658,220 169,75

Precio total por ud . 5.827,97
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Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1.- ACTUACIONES PREVIAS
111 M. DEMOLICION COND. EXISTENTE OBSOLETA
Levantado de conducciones de abastecimiento existentes, para ser sustituida por nueva canalizacion, incluida la

p-p- De la demolicion de arquetas/pozos existentes de hormigén u otro material, por medios mecanicos, incluso
retirada del material resultante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
abastecimiento 1 18,090 18,090
18,090 18,000
Total m. ......: 18,090 2,02 36,54
11.2 M. DEM.SAN.ENT.A SUSTITUIR MED. MEC.

Demolicién de colectores de saneamiento enterrados, obsoletos y a sustituir, de hormigén o cualquier otro material
asi como pozos de registro, sumideros y arquetas, por medios mecanicos, incluso retirada de escombros y
sobrantes a vertedero e incluidos los medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona rotonda 1 6,080 6,080
1 8,670 8,670
14750 14,750
Total m. ......: 14,750 3,72 54,87
1.1.3 Ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS

Partida de retirada del cableado aéreo existente de alumbrado publico una vez sea instalado el nuevo cableado
ademas del retirado de las luminarias y postes existentes, incluso transporte a almacén de compaiiia
concesionaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
luminarias existentes 7 7,000
7000 7,000
Total ud ......: 7,000 222,11 1.554,77
Total subcapitulo 1.1.- ACTUACIONES PREVIAS: 1.646,18
1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.21 M3 EXCAVACION EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

Excavacion de tierras en zanjas corridas de cimentacion y/o de paso de instalaciones en terrenos de compacidad
media-elevada, realizado por medios mecanicos, con p.p. De carga, transporte y descarga de tierras en la propia
parcela para su posterior reutilizacion; medido en perfil natural y teérica de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

abastecimiento 1 1.730,000 0,400 1,000 692,000
abastecimiento acometidas 20 8,000 0,300 0,400 19,200
?bastecimiento arquetas tipo 24 0,800 0,800 1,200 18,432
abastecimientos arquetas 1 2,000 2,000 1,600 6,400
tipo 2

riego 1 1.016,000 0,200 0,350 71,120
alumbrado 1 2.939,000 0,400 0,600 705,360
gas natural 1 740,000 0,300 0,800 177,600
gas natural acometida 14 5,000 0,300 0,500 10,500
gas natural arqueta 4 0,600 0,600 1,000 1,440
electricidad 1 1.407,000 0,400 1,400 787,920
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Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
electricidad acometidas 1 176,000 0,400 0,800 56,320
electricidad arquetas 48 1,800 1,000 1,400 120,960
trafo 7 4,550 2,500 2,500 199,063
Saneamiento
Red de pluviales | 1.907 1.907,000
Red de pluviales Il 904 904,000
Red de pluviales Il 342 342,000
Red de fecales | 1.300 1.300,000
Red de fecales II 807 807,000
Red de fecales llI 447 447,000
Saneamiento acometidas 1 1.031,000 0,500 0,800 412,400
viviendas, imbornales y
rejillas
Saneamiento arquetas 38 0,400 0,400 0,800 4,864
8.990,579  8.990,579
Total m3 ......: 8.990,579 7,47 67.159,63
1.2.2 M3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compactacion
en capas de 20 cm. De espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
abastecimiento 1 1.730,000 0,400 0,500 346,000
abastecimiento acometidas 20 8,000 0,300 0,400 19,200
riego 1 1.016,000 0,200 0,250 50,800
alumbrado 1 2.939,000 0,400 0,400 470,240
gas natural 1 740,000 0,300 0,800 177,600
gas natural acometida 14 5,000 0,300 0,500 10,500
electricidad 1 1.407,000 0,400 0,800 450,240
electricidad acometidas 1 176,000 0,400 0,600 42,240
Saneamiento
Red de pluviales | 1.457 1.457,000
Red de pluviales Il 650 650,000
Red de pluviales Ill 232 232,000
Red de fecales | 1.015 1.015,000
Red de fecales II 606 606,000
Red de fecales IlI 336 336,000
Saneamiento acometidas 1 1.031,000 0,500 0,800 412,400
6275220  6.275220
Total m3 ......: 6.275,220 11,96 75.051,63
1.23 M3 TRANSP. VERTED.<10KM. CARG MEC..

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. De medios auxiliares, considerando también la

carga.
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.716 2.716,000
2.716,000  2.716,000
Total m3 ......: 2.716,000 0,65 1.765,40
1.24 M3 CANON VERT./ M3 ESCOMB.
M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 2,57 €/m3. Y p.p. De costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.716 2.716,000
2716000  2.716,000
Total m3 ......: 2.716,000 2,37 6.436,92
1.2.5 M3 EXCAVACION VACIADO ENTRE CAJA VIALES A CIELO ABIERTO <10KM EN OBRA
Excavacioén a cielo abierto en vaciado en apertura de caja de viales, en todo tipo de terrenos por medios mecanicos
hasta alcanzar la cota de base de ejecucion del vial, se incluye el perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso
retirada de material sobrante a pie de carga, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Se incluye la carga directa sobre camion basculante de las tierras procedentes del vaciado, incluso transporte de
tierras a cualquier punto de la obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares.
Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a orden fom/1382/2002-pg3, cte-db-se-c y nte-adv.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
S-1 1 1.490,030 1.490,030
S-2 1 2.260,055 2.260,055
S-3 1 2.521,050 2.521,050
S-7 1 4.180,830 4.180,830
S-8 1 658,720 658,720
S-9 1 5.818,570 5.818,570
S-10 1 940,300 940,300
S-11 1 1.054,960 1.054,960
PK-60 1 18,350 18,350
PK-70 1 47,900 47,900
PK-80 1 76,500 76,500
PK-90 1 109,000 109,000
PK-100 1 131,650 131,650
PK-110 1 237,100 237,100
PK-120 1 372,050 372,050
PK-130 1 436,600 436,600
PK-140 1 453,050 453,050
PK-150 1 486,400 486,400
PK-152,23 1 133,889 133,889
PK-153,99 1 171,019 171,019
PK-155,61 1 220,590 220,590
PK-157,00 1 231,897 231,897
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
PK-160,00 537,978 537,978
PK-163,36 529,874 529,874
PK-165,26 153,495 153,495
PK-170,00 79,589 79,589
PK-180,00 164,290 164,290
PK-190,00 160,955 160,955
PK-200,00 163,645 163,645
PK-210,00 165,285 165,285
PK-220,00 153,065 153,065
PK-230,00 125,250 125,250
PK-240,00 89,900 89,900
PK-245,73 33,583 33,583
rotonda 337,660 1,500 0,200 101,298
zona B.3-B.4 523,150 1,500 0,200 156,945
459,810 1,500 0,200 137,943
zonas escaleras 7,500 5,000 0,400 30,000
3,500 4,000 0,400 11,200
2,500 4,000 0,400 4,000
7,000 4,000 0,400 11,200
aceras edifio 1-2 166,000 2,500 0,500 207,500
Excavacion B.1y B.2 parte 170,000 7,000 3,500 4.165,000

posterior

prate anterior zona acera 173,000 2,500 0,400 173,000

29.405,505  29.405,505

Total m3 ......: 29.405,505 4,51 132.618,83

Total subcapitulo 1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 283.032,41

Total presupuesto parcial n°1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS : 284.678,59
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Presupuesto parcial n° 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

21 Ud ARQUETA LADRISIFONICA 40X40X60 CM.

Arqueta sifonica registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigén en masa hm-20/p/40/i
de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento m-15, con sifon formado por un
codo de 87,5° de pvc largo, y con tapa de fundicion clase c250, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38 38,000
38,000 38,000
Total ud ......: 38,000 86,28 3.278,64
2.2 Ud POZO REGISTRO PREF HM M-H @100 CM, H = VARIABLE

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. De diametro interior y de hasta 3,00 m. De altura util interior,
formado por solera de hormigén ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo,
de 60 cm. De altura, incluso macizo de hormigén hm-25 de 100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronacion,
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (m-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente

ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fecales tramo 1 18 18,000
Fecales tramo 2 15 15,000
Fecales tramo 3 8 8,000
Pluviales tramo 1 26 26,000
Pluviales tramo 2 22 22,000
Pluviales tramo 3 8 8,000
Zona verde 1 1,000
98,000 98,000
Total ud ......: 98,000 249,75 24.475,50
23 Ud POZO RESALTO PREF HM M-H @100 CM, H = VARIABLE

Pozo de resalto prefabricado completo, de 100 cm. De diametro interior y de hasta 3,00 m. De altura util interior,
formado por solera de hormigén ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo,
de 60 cm. De altura, incluso tubo de pvc para bypass a la entrada del pozo segun detalle de documentacion grafica,
macizo de hormigon hm-25 de 100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronacion, sellado de juntas con mortero de
cemento 1/3 (m-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y
su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fecales tramo 1; 3 3,000
F18,F19;F20
Pluviales tramo 1: P13, P14, 7 7,000
P15, P29, P30, P31, P32
10,000 10,000
Total ud ......: 10,000 333,24 3.332,40
2.4 Ud REGISTRO POZO PAMREX COTA DE PASO 600

Suministro e instalacion de registro tipo pamrex d400 o equivalente de tapa circular paso 600 (con inscripcion de
saneamiento o pluviales), para condiciones de trafico intenso con tapa articulada con doble posicion, junta de
insonorizacion y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonémica. Totamente instalada como
registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigén, recortes e integraciéon en pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fecales tramo 1 21 21,000
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Presupuesto parcial n° 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Fecales tramo 2 15 15,000
Fecales tramo 3 8 8,000
Pluviales tramo 1 33 33,000
Pluviales tramo 2 22 22,000
Pluviales tramo 3 8 8,000
107,000 107,000
Total ud ......: 107,000 171,78 18.380,46
2.5 Ud REGISTRO SUMIDERO POZO COTA DE PASO 600

Suministro e instalacion de registro sumidero d400 o equivalente de tapa circular paso 600, para condiciones de
trafico intenso con tapa articulada con doble posicion, junta de insonorizacién y amortiguamiento con elastomero y
cajas de maniobra ergonémica. Totamente instalada como registro sumidero de pozo de saneamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona verde 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 165,44 165,44
2.6 M. TUB.ENT.PVC COMPACTA SN8 C.TEJA 200MM

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8 kn/m2; con un
diametro 200 mm. Y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riflones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacién
ni el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
De arquetas a pozos 38 1,500 57,000
De sumideros a pozos 90 10,000 900,000
De canales a pozos
bloques 1y 2 1 5,000 5,000
calles peatonales 15 1,000 15,000
zona rotonda 1 54,150 54,150
1.031,150  1.031,150
Total m. ......: 1.031,150 14,65 15.106,35
2.7 M. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315MM

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8 kn/m2; con un
diametro 315 mm. Y con unioén por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacion
ni el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fecales tramo 1 1 531,880 531,880
Fecales tramo 2 1 375,470 375,470
Fecales tramo 3 1 208,010 208,010
Pluviales tramo 1 1 773,880 773,880
Pluviales tramo 2 1 461,820 461,820
Pluviales tramo 3 1 204,010 204,010

2.555,070 2.555,070
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Presupuesto parcial n° 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Total m. ......: 2.555,070 30,44 77.776,33
2.8 M. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8 kn/m2; con un
diametro 400 mm. Y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacion
ni el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pluviales tramo 1 1 48,950 48,950
Pluviales tramo 2 1 8,610 8,610
Pluviales tramo 3
57,560 57,560
Total m. ......: 57,560 46,74 2.690,35
29 Ud CANAL DRENAJE 745X186X175 C/R.FUND. D400

Canal machihembrada y rejilla atornillada a canal de fundicion ductil del tipo "fabregas™ modelo u-200-f o
equivalente, clase d400 de medidas exteriores 745x186x175 mm, incluso con p.p. De piezas especiales y
hormigonado de base y paredes laterales segun indicaciéon de fabricante, montado, nivelado y con p.p. De medios

auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bloques 1y 2 1 4,300 4,300
1 1,860 1,860
calles peatonales 15 7,400 111,000
zona rotonda 1 2,670 2,670
1 4,660 4,660
1 2,500 2,500
1 3,520 3,520
1 7,000 7,000
137,510 137,510
Total Ud ......: 137,510 73,40 10.093,23
2.10 Ud IMBORNAL MARCA BENITO MODELO DELTA SF570

Imbornal marca benito modelo delta sf570 o equivalente realizado en fundicion ductil, en grafico esferoidal, segun
iso 1083 (tipo 500-7) y norma en 1563, dimensiones altura 570 x anchura 565 x profundidad 305 mm, colocado sobre
solera de hormigon en masa hm-20/p/40/i de 15 cm. De espesor, instalado y conexionado a la red general de
desagiie, y con p.p. De medios auxiliares, incluyendo la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 90,000 90,000
En calle nueva apertura 1 3,000 3,000
llegando a travesia de Porto
93,000 93,000
Total ud ......: 93,000 258,58 24.047,94
2.11 Ud ADAPTACION DE POZO EXISTENTE PARA ADAPTARLO AL NUEVA PERFIL DE LA PLAZA, RETIRADA

CON RECUPERACION DE MATERIAL DE TAPA DE REGISTRO, INSTALACION DE

SUPLEMENTO/PROLONGADOR Y COLOCACION DE LA TAPA ENRASADA CON LA NUEVA RASANTE.
Adaptacion de pozo existente para adaptarlo al nuevo perfil de la calle, retirada con recuperacion de material de
tapa de registro, instalacion de suplemento/prolongador y colocacion de la tapa enrasada con la nueva rasante,
con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con el pozo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
pluviales zona rotonda 3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 67,65 202,95
2.12 Ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO
Conexion a red existente de saneamiento formada por formacién de agujero en pozo existente y colocacion y
sellado de la tuberia en el mismo, con p.p. De medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pluviales 3 3,000
fecales 3 3,000
6,000 6,000
Total ud ......: 6,000 39,59 237,54
Total presupuesto parcial n° 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES : 179.787,13

S-156SINCCy SS

Pagina 8



Presupuesto parcial n° 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.1.- ABASTECIMIENTO
3.1.1 M. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=200
Tuberia de fundicién ductil c40 segiin norma en 545-2007/iso 2531 de 200 mm. De diametro interior colocada en

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena,
ilp.p piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexion con tuberias existentes, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Entronque ETP_1 1 19,000 19,000
Entonque ETP_2 1 20,000 20,000
Entronque ECerei 1 19,000 19,000
58,000 58,000
Total m. ......: 58,000 46,50 2.697,00
3.1.2 M. CONDUC.FUNDICION DUCTIL DN=125

Tuberia de fundicion ductil c40 segiin norma en 545-2007/iso 2531 de 125 mm. De diametro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena,
ilp.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexién con tuberias existentes, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Travesia Porto 1 176,220 176,220
1 18,050 18,050
Cereixos 1 68,400 68,400
Cereixos 1 97,300 97,300
Magdalena/Agro do medio 1 90,380 90,380
1 89,840 89,840
Rotonda 1 19,900 19,900
Bloque 3,4 1 136,320 136,320
Rotonda 1 42,150 42,150
1 15,400 15,400
1 36,850 36,850
1 9,120 9,120

799,930 799,930

Total m. ......: 799,930 30,34 24.269,88

3.1.3 M. CONDUC.FUNDICION DUCTIL DN=100

Tuberia de fundicién ductil c40 segiin norma en 545-2007/iso 2531 de 100 mm. De diametro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena,
ilp.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexién con tuberias existentes, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Travesia Camelias 2 79,250 158,500
2 55,080 110,160
Bloques 5,6 2 118,710 237,420
Bloque 7, dotacional 2 71,700 143,400
Intersecciones 2 15,600 31,200
Bloques 1,2 1 190,800 190,800
871,480 871,480
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Presupuesto parcial n° 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total m. ......: 871,480 25,83 22.510,33
3.1.4 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE FILTRO Y CONTADOR 200X200X150 CM
Arqueta para alojamiento de filtro, contador y llaves de corte, de 200x200x150 cm. Interior, construida con fabrica
de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa hm/20/p/20/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruiida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigén 20 cm. Y tapa circular de fundicién clase d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Entronque ETP_1 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 807,78 807,78
3.1.5 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA 80X80X100 CM.
Arqueta para alojamiento de valvula de corte, de 80x80x100 cm. Interior, construida con fabrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigéon en masa
hm/20/p/20/i, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion clase d400,
terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000
24,000 24,000
Total ud ......: 24,000 334,96 8.039,04
3.1.6 Ud CONTADOR DN200 MM. EN ARQUETA
Suministro e instalacion de contador combinado disefiado para el registro de caudales de agua con variaciones
extremas, dn 200 mm, q nominal 150 m3/h, g maximo de larga duracion 250 m3/h y caudal minimo 0,08 m3/h.
Colocado en arqueta, y conexionado a la red de distribucién, incluso demas material auxiliar, montado y
funcionando, incluso verificacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 934,56 934,56
3.1.7 Ud FILTRO DN200 MM. EN ARQUETA
Suministro e instalacion de filtro con cuerpo en fundicién gg-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable
aisi-304 @ 1,5 mme presion max.:16 bare temp. Max.:120°c. Colocado en arqueta, y conexionado a la red de
distribucion, incluso demas material auxiliar, montado y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 578,37 578,37
3.1.8 Ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200MM
Valvula de compuerta de fundiciéon pn 16 de 200 mm. De diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Entronque ETP_1 2 2,000
Entonque ETP_2 1 1,000
Entronque ECerei 1 1,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000 650,32 2.601,28
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Presupuesto parcial n° 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1.9 Ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125MM
Valvula de compuerta de fundicion pn 16 de 125 mm. De diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total ud ......: 12,000 372,86 4.474,32
3.1.10 Ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100MM
Valvula de compuerta de fundicion pn 16 de 100 mm. De diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total ud ......: 14,000 303,96 4.255,44
3.1.11 Ud HIDRANTE DE ARQUETA 4". RAC. DE 100
Hidrante de arqueta, de 4", con 1 boca, 1x100 mm, con valvula de compuerta, codo, racor de 100 bombero, cuerpo
de fundicién gris gg-20 pint.epoxi y tapa de fundicion nodular ggg-40, incluso conexién a la red de distribucioén,
uniones y accesorios, completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total ud ......: 5,000 632,39 3.161,95
3.1.12 Ud BOCA DE RIEGO LIGERA DN40 SALIDA BARCELONA 45 CON ARQUETA
Boca de riego dn40 salida barcelona 45 con arqueta, completamente equipada, incluso conexién a la red de
distribucion, uniones y accesorios, completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000
18,000 18,000
Total ud ......: 18,000 211,29 3.803,22
3.1.13 Ud ACOMETIDA 2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 50 mm. De diametro nominal, de alta densidad pn10 con collarin de toma universal fabricado en
fundicion nodular, p.p. De piezas especiales, accesorios y trampillon cuadrado benito ductil o equivalente,
terminada y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud ......: 20,000 200,87 4.017,40
Total subcapitulo 3.1.- ABASTECIMIENTO: 82.150,57
3.2.- RIEGO
3.21 Ud LINEA ALIMENTACION DE PROGRAMADO 3X2,5 RV-0,6/1 KV

Linea de alimentacion para programador de riego desde cuadro de mando y proteccion de alumbrado formada por
conductores de cobre 3x2,5 mm2 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, bajo tubo de reserva de alumbrado publico,
incluyendo protecciones térmica y diferencial en el citado cuadro y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 290,28 290,28
3.2.2 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGON, PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR DE AGUA Y
PROGRAMADOR
Suministro y colocacion de armario fabricado con hormigén reforzado con fibra de vidrio, para alojamiento de
contador de agua y programador de riego, de dimensiones exteriores 680x330x850 mm, con puerta de chapa de
500x600 mm. Incluso montaje mediante grua y apeos necesarios. Totalmente montada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 208,63 208,63
3.23 Ud CONTADOR DN40-1 1/2"
Contador de agua de 1 1/2", colocado en hornacina prefabricada, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion de riego, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y
demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la delegacion de industria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 237,56 237,56
3.24 Ud PROGRAMADOR MARCA RAINBIRD MODELO ESP-LXME MODULAR O EQUIVALENTE
Programador marca rainbird modelo esp-Ixme modular o equivalente, para uso preferente en riego de zonas verdes
de gran extension, de 4 programas independientes y 8 estaciones, sin médulo de caudal, sin cartucho de
comunicacion ig+sim, para control de 2 solenoides por estacion mas una valvula maestra o relé de arranque de
bomba, con dispositivo de almacenaje de memoria, disyuntor de diagnosis, control de aporte de agua y
transformador interno, tiempo de riego por estaciéon 0-12 horas, 8 arranques por dia y programa, incluida carcasa
de plastico, colocacién en hornacina, medida la unidad instalada en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 472,10 472,10
3.2.5 Ud MODULO AMPLIACION PROGRAMADOR 8 ZONAS
Suministro e instalacion de médulo de ampliacion de 8 zonas para programador de riego esp-Ixme modular o
equivalente, completamente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 150,41 150,41
3.2.6 Ud ARQUETA RECTANGULAR ESTANDAR RAIN BIRD VB-STD O EQUIVALENTE
Arqueta rectangular estandar rain bird vb-std o equivalente para la instalacion de electrovalvulas y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total ud ......: 14,000 34,62 484,68
3.2.7 Ud VALV. ESFERA LATON D=1"
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Valvula de corte de esfera, de latén, de 1" de diametro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14,000 14,000

Total ud ......: 14,000 13,26 185,64

3.2.8 Ud ELECTROVALVULA RAINBIRD SERIE DV 1"

Electrovalvula de pvc para una tension de 24 v. Marca rainbird modelo 100-dv: 1” (26/34) bsp rosca hembra o
equivalente, completamente instalada incluyendo pequeiio material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total ud ......: 14,000 25,49 356,86

3.2.9 M. LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2X1,5MM2
Linea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kv. Para alimentacién de electrovalvulas, instalada bajo tubo
de polipropileno de 13 mm en zanja y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y
conectores estancos, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000
1 15,000 15,000
1 28,000 28,000
1 43,000 43,000
1 47,000 47,000
1 49,000 49,000
1 74,000 74,000
1 79,000 79,000
1 92,000 92,000
1 103,000 103,000
1 116,000 116,000
1 130,000 130,000
1 130,000 130,000
1 157,000 157,000

1.070,000 1.070,000

Total m. ......: 1.070,000 1,46 1.562,20

3.2.10 M. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=32MM.

Tuberia de polietileno alta densidad pe100, de 32 mm. De diametro nominal y una presién nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de unidon y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1 59,000 59,000

2.1 1 71,460 71,460

2.2 1 36,360 36,360
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Presupuesto parcial n° 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1 1 70,680 70,680
3.2 1 42,160 42,160
3.3 1 77,250 77,250
4.1 1 61,500 61,500
4.2 1 74,800 74,800
5.1 1 49,460 49,460
5.2 1 59,070 59,070
6.1 1 57,800 57,800
6.2 1 64,050 64,050
71 1 66,030 66,030
7.2 1 55,510 55,510
845130 845,130
Total m. ......: 845,130 3,70 3.126,98
3.2.11 M. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50MM.
Tuberia de polietileno alta densidad pe100, de 50 mm. De diametro nominal y una presién nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de union y medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 170,000 170,000
170,000 170,000
Total m. ......: 170,000 6,18 1.050,60
3.2.12 Ud ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera rain
curtain™ 5000-mpr-25 o equivalente, para un alcance de 7,0-7,6 m, conexion inferior y lateral a 1/2", totalmente
instalado, medida la unidad en funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25H 21 21,000
25Q 1 1,000
22000 22,000
Total ud ......: 22,000 23,43 515,46
3.2.13 Ud ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera rain
curtain™ 5000-mpr-35 o equivalente, para un alcance de 9,8-10,7 m, conexion inferior y lateral a 1/2", totalmente
instalado, medida la unidad en funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35H 39 39,000
35Q 3 3,000
35F 2 2,000
44000 44,000
Total ud ......: 44,000 23,54 1.035,76
3.2.14 Ud DIFUSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 1800 O EQUIVALENTE
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Presupuesto parcial n° 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Difusor emergente marca rainbird modelo 1800 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera
giratorias ajustables r-van24 o equivalente, para un alcance de 5,2-7,3 m, conexion inferior y lateral a 1/2",
totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
R24H 36 36,000
R24Q 12 12,000
48000 48,000
Total ud ......: 48,000 17,84 856,32
Total subcapitulo 3.2.- RIEGO: 10.533,48
Total presupuesto parcial n° 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO : 92.684,05
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Presupuesto parcial n° 4 RED DE BAJA TENSION

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.1 M. CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)

Canalizacion de electricidad en zanja bajo acera, de 0,40x1,20 m. Para 6+1 conductos en material termoplastico, 6
de pp (rojo)de 160 mm. De diametro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diametro, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guia para cables, ejecutado segiin normas de union fenosa distribucién.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
media/baja tension 1 711,000 711,000
1 133,000 133,000
1 89,000 89,000
1 292,000 292,000
1 59,000 59,000
1 73,000 73,000
1 25,000 25,000
1 25,000 25,000
1.407,000  1.407,000
Total m. ......: 1.407,000 26,31 37.018,17
4.2 M. CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)PROTECCION HORMIGON

Canalizacion de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,40 m. Para 6+1 conductos en material termoplastico, 6
de pp (rojo)de 160 mm. De diametro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diametro, embebidos en prisma de hormigén
hm-20 de central de 8 cm. De recubrimiento superior e inferior y 10 cm. Lateralmente, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guia para cables y hormigén, ejecutado segin normas de union fenosa distribucion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cruces media/baja tension 1 14,000 14,000
1 18,000 18,000
1 17,000 17,000
1 17,000 17,000
1 24,000 24,000
90,000 90,000
Total m. ......: 90,000 32,60 2.934,00
4.3 M CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)

Canalizacion de electricidad en acera, de 0,40x0,80 m para 1 conductor de polipropileno de 160 mm. De diametro
(rojo), soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, ejecutado segiin normas de union fenosa

distribucion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acometidas 22 8,000 176,000
176,000 176,000
Totalm ......: 176,000 12,64 2.224,64
44 Ud PUNTO DE ACCESO PREFABRICADO DE TRES TAPAS

Punto de acceso prefabricado de tres tapas para distibucion de baja y media tensién,homologada por ufd
prefabricada, de dimensiones segun detalle de planos,con ventanas para entrada de conductos, 10 cm. De
hormigén de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de conductos, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de tres tapas homologada por uniéon fenosa

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
media/baja tension 48 48,000
48,000 48,000
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Presupuesto parcial n° 4 RED DE BAJA TENSION

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total ud ......: 48,000 1.220,99 58.607,52
Total presupuesto parcial n° 4 RED DE BAJA TENSION : 100.784,33
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Presupuesto parcial n° 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
5.1 Ud LINEA ENLACE 4(1X16) C/EXC.
Suministro e instalacion de linea desde red de baja tension a cuadro general de alumbrado publico formada por
conductores de cobre 4(1x16)mm2 con aislamiento tipo rz1-k 0,6/1 kv, canalizados bajo tubo de material
termoplastico de diametro d=160 mm. En montaje enterrado, en zanja de dimensiones minimas 45 cm. De ancho y
70 cm. De profundidad, incluyendo excavacion de zanja, asiento con 10 cm. De arena de rio, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 15 cm. De arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavacion de 25
cm. De espesor, apisonada con medios manuales, sin reposicion de acera o pavimento, con elementos de
conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
a cuadro 1 1 1,000
a cuadro 2 1 1,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 597,52 1.195,04
5.2 Ud CUADRO MANDO ALUMBRADO 3 SALIDAS
Centro de mando de alumbrado publico marca edigal modelo selective o equivalente; iga 4x25a, 3 salidas trifasica
4x16a,contactor, proteccion contra sobretensiones, toma schuko y luz con las siguientes caracteristicas:
Estructura principal en forma rectangular.
Fabricada en acero al carbono, zincada, con imprimacién y lacado en ral a definir por la d.o.
Dos puertas, una para la medida con cierre homologado por la compaiiia y otra para la maniobra.
Medidas 1304x604x720mm
Modulos interiores dentro de envolventes ip65 e ik10.
Marcado ce.
Une-en-61439
Directiva comunitaria de baja tension 93/68/cee
Directiva comunitaria de compatibilidad electromagnética 89/336/cee
Certificacion une-en iso 9001/2000 con norma aenor
Totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cuadro 1 1 1,000
cuadro 2 1 1,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 4.188,69 8.377,38
5.3 Ud CORA MANAGER PRO CONNECT
Suminsitro e instalacion de control marca prilux modelo cora manager pro connect o equivalente, formado por:
-Fuente de alimentacion para el cora manager, montaje en carril din y con protectores de sobretensiones.
-Cora manager.
-Chip bluetooth 5.0
-4 Relés (3 para actuar sobre 3 circuitos independientes y uno reservado como auxiliar)
-Analizador de redes eléctricas trifasicas para carril din.
-4 Toroidales 100/5a (3 unidades)
-Tarjeta de comunicaciones por red moévil durante 10 afos.
-Software de gestion remota play gateway server
, Conexionado y cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 1.465,06 2.930,12
5.4 M. CANALIZACION 4 TUBOS PE 110 MM

Canalizacion de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada) formada por 4 tubos de d=110mm, para canalizacion enterrada, resistencia a la
compresion 250 n, con grado de proteccion ip 549 segun une 20324, con hilo guia incorporado. Seguin une-en
61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos
anterior y posterior al tendido, manguitos de acopio, hilo guia y mandrilado, cinta senalizadora de canalizacion,
separadores y demas material necesario segun proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

S-156SINCCy SS

Pagina 18



Presupuesto parcial n° 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
travesia do porto 1 194,000 194,000
cruce travesia desde cuadro 1 34,000 34,000
228,000 228,000
Total m. ......: 228,000 12,16 2.772,48
5.5 M. CANALIZACION 2 TUBOS PE 110 MM
Canalizacion de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada) formada por 2 tubos de d=110mm, para canalizacion enterrada, resistencia a la
compresioén 250 n, con grado de proteccion ip 549 segun une 20324, con hilo guia incorporado. Segun une-en
61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos
anterior y posterior al tendido, manguitos de acopio, hilo guia y mandrilado, cinta sefalizadora de canalizacién,
separadores y demas material necesario segun proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Calles exteriores (cereixos, 1 575,000 575,000
magdalena, agro do medio
etc)
Camelias 2 138,000 276,000
Calles peatonales 2 85,000 170,000
1.021,000 1.021,000
Total m. ......: 1.021,000 6,09 6.217,89
5.6 M. CANALIZACION 1 TUBO PE 110 MM
Canalizacion de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada) formada por 1 tubo de d=110mm, para canalizacion enterrada, resistencia a la
compresion 250 n, con grado de proteccion ip 549 segun une 20324, con hilo guia incorporado. Segun une-en
61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos
anterior y posterior al tendido, manguitos de acopio, hilo guia y mandrilado, cinta seializadora de canalizacion,
separadores y excavacion, relleno con materiales sobrantes, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bloque 1y 2 1 169,000 169,000
1 148,000 148,000
1 28,000 28,000
Z\ ambito bloque 1y 2 1 252,000 252,000
1 8,850 8,850
Calles peatonales 1 87,000 87,000
1 113,000 113,000
4 25,000 100,000
Z\ ambito bloques 3y 4 1 237,000 237,000
1 150,000 150,000
1 54,000 54,000
1 10,000 10,000
1 32,000 32,000
1 24,000 24,000
1 29,000 29,000
1 31,000 31,000
1 15,500 15,500
3 11,000 33,000
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Presupuesto parcial n° 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Derivaciones 168 1,000 168,000
1.689,350 1.689,350
Total m. ......: 1.689,350 3,54 5.980,30
5.7 Ud ARQUETA LADRILLO 40X40X60 CM.
Arqueta registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigén en masa hm-20/p/40/i de 10
cm. De espesor, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento m-15 y con tapa de fundicion clase
b125, terminada y con p.p. Caja estanca de dericacion y medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
184 184,000
184,000 184,000
Total ud ......: 184,000 53,45 9.834,80
5.8 M. LINEA ALUMB.P.4X6+T.16 CU. C/EXC.
Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo rv-
0,6/1 kv, incluso cable para red de tierra de 16 mm2, canalizados bajo tubo polietileno 110 mm., en montaje
enterrado en zanja, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cuadro 1 - salida 1 1 237,000 237,000
1 341,000 341,000
cuadro 1 - salida 2 1 218,000 218,000
1 208,000 208,000
4 25,000 100,000
cuadro 1 - salida 3 1 105,000 105,000
2 138,000 276,000
cuadro 2 - salida 1 1 203,000 203,000
cuadro 2 - salida 2 1 934,350 934,350
cuadro 2 - salida 3 1 379,000 379,000
derivaciones 168 2,000 336,000
3.337,350 3.337,350
Total m. ......: 3.337,350 10,27 34.274,58
5.9 Ud PICADE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO
Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 2 m. De profundidad y soldadura de aluminio y puente de prueba.
Instalada segun rebt.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
62 62,000
62,000 62,000
Total ud ......: 62,000 27,62 1.712,44
5.10 U BALIZA TIPO LIS DE 2 LED 15W, 4000°K, IP-54.
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Presupuesto parcial n° 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Suministro e instalacion de luminaria tipo baliza lis - ibli o equivalente de leds elegante, robusta y bajo
mantenimiento para aplicaciones de sefializacion e iluminacion de caminos, parques y zonas peatonales, fabricada
en acero galvanizado de 3mm de grueso y pintado al horno, acabado en negro texturado ral9005.

Con una puerta de registro segun en40 y reglamento electrotécnico de baja tension. Instalacién: 4 pernos m12, led
built-in cob, 40000k 1050Im, cri>80, potencia absorbida 15w
Vin 220-240vac 50/60hz, alto factor de potencia >0,95, vida util 50.000h (170/b50), clase ii.
Se incluye la fijacién en el suelo con 4 pernio m12, incluye difusor de policarbonato, grado de proteccion ip54,
clase ii de aislamiento eléctrico. Se incluye lampara de led de 15 w., accesorios y pequeio material.totalmente
instalada, cableada, conexionada, probada y funcionando correctamente; incluyendo todo tipo de accesorios de
fijacion y montaje necesarios. Incluye ayudas de cualquier trabajo de albaiiileria necesarias para la correcta
ejecucion de la instalaciéon y material auxiliar para realizar de los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Viales mixtos 16 16,000

16,000 16,000
Totalu ......: 16,000 245,76 3.932,16
5.11 Ud CONJUNTO COLUMNA 8 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO AVATAR 24
LEDS 72W ASIM VIAL
Suministro e instalacién de conjunto columna tipo europeo de 8 m galvanizada con luminaria marca prilux modelo
avatar 24 leds 72w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexién y proteccion, conductor interior para 0,6/1
kv, cimentacion realizada con hormigon de 330 kg. De cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y
conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000
13,000 13,000
Total ud ......: 13,000 518,42 6.739,46
5.12 Ud CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA MARCA PRILUX
MODELO NIGRA 12 LEDS 24W ASIM VIAL
Suministro e instalacion de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005 con luminaria
marca prilux modelo nigra 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexién y proteccion,
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. De cemento/m3 de dosificacion y
pernos de anclaje, montado y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total ud ......: 20,000 535,40 10.708,00
5.13 Ud CONJUNTO COLUMNA 4 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO NIGRA TOP 12
LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE
Suministro e instalacion de conjunto columna tipo europeo de 4 m galvanizada y lacada en ral 9005, con luminaria
marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexién y proteccion,
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. De cemento/m3 de dosificaciéon y
pernos de anclaje, montado y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000
28,000 28,000
Total ud ......: 28,000 534,99 14.979,72
5.14 Ud CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO NIGRA TOP 12

LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE

Suministro e instalacién de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005, con luminaria
marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente , incluyendo caja de conexion y proteccion,
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. De cemento/m3 de dosificaciéon y
pernos de anclaje, montado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,000
17,000 17,000
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Presupuesto parcial n° 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total ud ......: 17,000 484,00 8.228,00
5.15 Ud CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO NIGRA TOP 12
LEDS 24W S150 LD O EQUIVALENTE
Suministro e instalacion de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005, con luminaria
marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w s150 Id o equivalente , incluyendo caja de conexion y proteccion,
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. De cemento/m3 de dosificacion y
pernos de anclaje, montado y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
63 63,000
63,000 63,000
Total ud ......: 63,000 484,05 30.495,15
5.16 Ud CONJUNTO SISTEMA DELPHI COMPUESTO POR COLUMNA DE 8 MTS CILINDRICA 6 ,CON DOS
LUMINARIAS EN PUNTA DELPHI OPTICA VIARIA
Suministro e instalacion de conjunto sistema delphi compuesto por columna de 8 m cilindrica, con dos luminarias
en punta delphi optica viaria de 9000 Im ,3000° color gris o equivalente, incluyendo caja de conexién y proteccion,
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg. De cemento/m3 de dosificacion y
pernos de anclaje, montado y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000
9,000 9,000
Total ud ......: 9,000 3.081,28 27.731,52
5.17 Ud CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA MARCA SETGA
SLU EZ24 24 LEDS 42W
Suministro e instalacion de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005 con luminaria
marca setga slu ez24 de 42,70 w, ip 67, 100.000 horas de vida, al 6063-t6 con gestion térmica avanzada, lafs, clase ii,
clean tech, o equivalente, incluyendo caja de conexidén y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentacién
realizada con hormigén de h-20 y 4 pernos de anclaje m16, montado y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000
18,000 18,000
Total ud ......: 18,000 542,83 9.770,94
5.18 Ud LEGALIZACION INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO

Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado publico incluyendo proyecto realizado por técnico
competente, inspeccion por organismo de control autorizado, tasas de tramitacion en la delegacién provincial de
industria, tramitacion y seguimiento de los expedientes hasta su completo registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud ......: 1,000 763,08 763,08

Total presupuesto parcial n° 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS : 186.643,06
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Presupuesto parcial n° 6 RED TELECOMUNICACIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.1 U ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-lll C/'TAPA

Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores 110x100x1,18 m,con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigén de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura
de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

P.p. De medios auxliares, limpieza de residuos, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
travesia do porto 5 5,000
4 4,000
viario mixto 6 6,000
rua dos cereixos 4 4,000
rua magdalena 2 2,000
rua agro do medio 2 2,000
rua cruxa 5 5,000
28,000 28,00
Total u ......: 28,000 852,80 23.878,40
6.2 U ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA ICT-40X40 C/ITAPA

Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigén de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

P.p. De medios axuliares, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
travesia do porto 1 1,000
rua magdalena 1 1,000
2000 2,000
Total u ......: 2,000 172,97 345,94
6.3 U ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA ICT 60X60 -C/TAPA

Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 60x60x80 cm,con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigon de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

P.p. De medios axuliares, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
viario mixto 6 6,000
rua dos cereixos 4 4,000
rua cruxa 4 4,000
20,000 20,000
Total u ......: 20,000 196,09 3.921,80
6.4 M CANALIZACION TELEFONICA 5 PVC 63 MM ACERA

Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m para 5 conductos, en base 3, de pvc de 63 mm de
diametro, embebidos en prisma de hormigéon hm-20 de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm
lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado segtin pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposicién de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 6 RED TELECOMUNICACIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
4 21,000 84,000
viario mixto 1 20,000 20,000
2 28,000 56,000
1 25,000 25,000
1 18,000 18,000
rua dos cereixos 1 25,000 25,000
1 23,500 23,500
1 19,000 19,000
1 20,000 20,000
rua cruxa-rotonda 3 11,000 33,000
1 10,000 10,000
333,500 333,500
Totalm ......: 333,500 34,31 11.442,39
6.5 M CANALIZACION TELEFONICA 6 PVC 110 MM ACERA

Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de 110 mm de
diametro, embebidos en prisma de hormigon hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm
lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado seguin pliego de prescripciones técnicas particulares de la

obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
travesia do porto 1 46,000 46,000
1 42,500 42,500
1 47,000 47,000
1 22,000 22,000
1 17,000 17,000
1 40,000 40,000
1 46,000 46,000
1 44,000 44,000
viario mixto
1 27,000 27,000
1 33,000 33,000
1 43,000 43,000
1 41,500 41,500
1 24,000 24,000
1 14,000 14,000
rua cereixos
1 48,000 48,000
3 38,000 114,000
rua magdalena
1 40,300 40,300
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Presupuesto parcial n° 6 RED TELECOMUNICACIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1 30,500 30,500
1 47,000 47,000

rua agro do medio

1 54,000 54,000
rua cruxa y rotonda
2 29,000 58,000
1 40,000 40,000
1 57,000 57,000
1 35,000 35,000
1.010,800  1.010,800
Total m ......: 1.010,800 48,96 49.488,77
6.6 M  CANALIZACION TELEFONICA 6 PVC 110 MM CALZADA

Canalizacion telefénica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de 110 mm de
diametro, embebidos en prisma de hormigéon hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm
lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado segtin pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposiciéon de pavimento).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
travesia do porto 1 30,000 30,000
rua cruxa 1 17,000 17,000
rotonda 1 15,000 15,000
rua magdalena 1 12,000 12,000
74,000 74,000
Total m ......: 74,000 53,22 3.938,28
6.7 M CANALIZACION TELEFONICA 3 PVC 110 MM ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 3 conductos, en base 3, de pvc de 110 mm de
diametro, embebidos en prisma de hormigéon hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm
lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado segtin pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
travesia do porto 1 10,000 10,000
rua magdalena 1 16,000 16,000
1 20,000 20,000
46,000 46,000
Total m ......: 46,000 26,82 1.233,72
6.8 U ARMARIO DISTRIBUCION URBANIZACION
Suministro e instalacion de armario de distribucion para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante
tornillos.
Total u ......: 3,000 287,15 861,45
6.9 U BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCION

Basamento para apoyo de armario de distribucion para 25 abonados, formado por dado de hormigon h-150/20 de
70x35x73 cm empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metalica galvanizada en | y seis conductos de pvc de 63 mm de
diametro embebidos en el hormigén, incluso excavacion y transporte de tierras y colocacion de conductos.
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Totalu ......: 3,000 290,53 871,59
Total presupuesto parcial n° 6 RED TELECOMUNICACIONES : 95.982,34
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Presupuesto parcial n° 7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
7.1 M3 CIMIENTO MURO DE ESCOLLERA RECEBADO HM-20/B/40/11A
Cimiento para muro de escollera de al menos .50 m de espesor, formado por bloques de escollera, colocados sobre
el lecho de excavacion ya realizada, y recebado con hormigéon en masa de consistencia blanda hm-20/b/40/iia,
dejando que sobresalgan los bloques entre 15 y 20 cm por encima de la capa de hormigén de recebo para
garantizar un mejor contacto con la primera hilada de bloques del cuerpo del muro. Incluso ejecucién de
pendientes en coronacion de cimentacion, enrasando con bordes de excavacion o elementos de drenaje.
Componentes del hormigén con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segin reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 85,000 1,500 0,400 51,000
1 63,000 1,500 0,400 37,800
1 7,000 1,800 0,500 6,300
95,100 95,100
Total m3 ......: 95,100 137,11 13.039,16
7.2 M MURO HORMIGON ARMADO IN SITU H=3 M - HA=0
Muro de hormigén armado h=2 a 4 m, construido in situ segin documentacion grafica de proyecto, con hormigéon
ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantia segin documentacion de proyecto), en terrenos con tension admisible >2
kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de zapata 1,40x0,40 m, alzado 3,00x0,30 m, incluido encofrado y
desencofrado a dos caras, vertido, vibrado y curado del hormigon, relleno filtrante en trasdés de muro de espesor 1
m, lamina de geotextil de gramaje 125 g/m2, tuberia de drenaje de pvc de 160 mm corrugado, completamente
terminado.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rotonda muro tipo 03 1 55,600 0,300 3,000 50,040
50,040 50,040
Total m ......: 50,040 351,85 17.606,57
7.3 M MURO HORMIGON ARMADO IN SITU H=0,60 A 2M
Muro de hormigéon armado h=0,60 a 2 m, construido in situ segin documentacion grafica de proyecto, con
hormigoén ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantia segun documentacion de proyecto), en terrenos con tensioén
admisible >2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de zapata 0,50x0,40 m, alzado 1,50x0,20 m, incluido
encofrado y desencofrado a dos caras, vertido, vibrado y curado del hormigon, relleno filtrante en trasdés de muro
de espesor 1 m, lamina de geotextil de gramaje 125 g/m2, tuberia de drenaje de pvc de 160 mm corrugado,
completamente terminado.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro Tipo 02 1 30,000 0,200 2,000 12,000
1 8,000 0,200 2,000 3,200
1 10,000 0,200 0,800 1,600
1 6,000 0,200 2,000 2,400
1 10,000 0,200 1,000 2,000
21,200 21,200
Total m ......: 21,200 218,99 4.642,59
7.4 M2 MURO DE CONTENCION ESCOLLERA E>3,00M - H>10 M
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Presupuesto parcial n° 7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Muro contencion de escollera colocada a hueso formada por bloques de granito ejecutada segiin documentacion
grafica de proyecto, sobre cimentacion de escollera hormigonada ya ejecutada con empotramiento de 1/4 de su
altura, de entre 0,40 y 1.5 de anchura y entre 2 y 3m. De altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000
kg de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinacion especificada sobre el
trasdos. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta zona colocacion. Resistencia media del bloque
a compresion qu>80mpa y angulo de rozamiento basico entre 38° y 42°.

Segun pliego de prescripciones técnicas pg-3 del ministerio de fomento.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 85,000 3,000 255,000
1 63,000 2,000 126,000
1 7,000 3,000 21,000
402,000 402,000
Total m2 ......: 402,000 237,65 95.535,30

7.5 M GRADA PREFABRICADA HORMIGON 100 CM, 3 FILAS
Grada prefabricada de hormigén 100x180 cm formado por 3 filas de grada de hormigon prefabricado, con placa de
arranque y placa de remate, incluso peldanos dobles para accesos, se incluye los medios auxiliares y la mano de
obra para su colocacion, nivelada y plomada, con la parte p. De material de base de apoyo.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Rotonda 1 46,000 46,000

46,000 46,000
Total m ......: 46,000 480,97 22.124,62

7.6 M BARANDILLA DE ACERO PINTADO ALTURA 1,00 M.

Suministro y colocacion de valla realizada con tubos verticales de acero diametro 20 mm., separacion entre barras
10 cm., pintado terminado en oxirén, con barrotes verticales soldados a tubo superior e inferior de diametro 20 mm.
Ejecutado segun docuemntacion grafica, anclado a dado de hormigén, altura libre 100 cm., se incluye la p.p.. De
medios auxiliares, remates de pavimento, limpieza y retirada de residuos a contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Escollera 1 85,000 85,000

1 63,000 63,000

escalera 2 9,000 18,000

rotonda 1 55,600 55,600

Muro tipo 02 1 30,000 30,000

1 8,000 8,000
1 10,000 10,000
269,600 269,600
Total m ......: 269,600 120,73 32.548,81
Total presupuesto parcial n° 7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS : 185.497,05
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Presupuesto parcial n° 8 RED DE GAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1 M. TUBERIA GAS PE D=63 MM.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de d=63 mm. Sdr 11, para redes de distribucién de gas, incluso pruebas de
presion y p.p. De accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefalizacion, etc.), excepto valvulas de linea,
apertura y reposicion de zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Travesia Porto 1 203,400 203,400
Bloques 1,2 1 193,620 193,620
Bloque 3,4 1 123,040 123,040
Bloques 5,6, 7, dotacional 1 219,710 219,710
739,770 739,770
Total m. ......: 739,770 19,61 14.506,89
8.2 Ud VALVULA DE LINEA D=2" 1/VENTEO
Instalacion de valvula de linea de d=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. De accesorios de conexién con la
tuberia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000 190,00 760,00
8.3 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA 60X60X80 CM.
Arqueta para alojamiento de valvula de corte de 60x60x80 cm. Interior, construida con fabrica de ladrillo perforado
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa hm/20/p/20/i,
enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion clase d400, terminada y con
p-p- De medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total ud ......: 4,000 243,67 974,68
8.4 Ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 MM.

Acometida para gas en polietileno de d=63 mm, sdr 11, para redes de distribucion desde la red a la valvula de
acometida, sin incluir la conexion al armario, i/excavacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc.,
terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000

14000 14,000

Total ud ......: 14,000 374,85 5.247,90

Total presupuesto parcial n° 8 RED DE GAS : 21.489,47
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Presupuesto parcial n° 9 PAVIMENTACION - ACERAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.1 M2 PELDANO Y LOSA IN SITU HORMIGON 34X17 CM

Peldaio de hormigon ha-25/p/20/i de 34x17, realizado in situ, i/colocacion de armadura de acero corrugado,
formacioén de peldafio con hormigén, acabado cepillado antes endurecimiento del hormigén, curado, terminado, se
incluye una capa base de hormigon en forma de solera de 12 cm. De espesor y capa base de grava compactada de
15 cm espesor, p.p. De encofrado y desencofrado. Componentes del hormigén con marcado ce y ddp (declaracion
de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rotonda 1 117,400 117,400
117,400 117,400
Total m2 ......: 117,400 38,76 4.550,42
9.2 M2 PELDANO DE GRANITO Y MURETES LATERALES.

Peldaino de granito macizo acabado piconado fino de dimensiones 200x40x18 cm. Asentado sobre capa de
hormigén ha-25/p/20/i espesor 10 cm., tramos horizontales de zahorra espesor 20 cm. Y capa de acabado de xabre
garnitico compactado espesor 10 cm..

Se incluye la ejecucion de dos muretes laterales de granito en la zona de peldafios con una altura de 80 cm.
Ejecutado todo el conjunto segin documentacion grafica de proyecto.

Componentes del hormigén con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.
Se incluyen la p.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y
colocada, criterio de medicién m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Escalera tras bloques 1-2 1 27,000 4,000 108,000
108,000 108,000
Total m2 ......: 108,000 36,38 3.929,04
9.3 M RIGOLA HORMIGON PREFABRICADO 12X40X30 CM

Rigola de hormigén prefabricado color gris, de 12x40x30 cm, capa base de grava compactada e 10 cm., sobre lecho
de hormigén hm-20/p/20/i espesor 10 cm., asentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.
Rigola y componentes de hormigén con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue)

305/2011.
P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medicién ml realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias 1 145,000 145,000
1 143,000 143,000
Travesia do porto 1 45,000 45,000
1 99,500 99,500
432,500 432,500
Totalm ......: 432,500 21,32 9.220,90
9.4 M BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 10X30X100 CM

Bordillo de hormigén monocapa, de color gris y seccion recto, de 10 cm de base y 30 cm de altura, 100 cm. De
largo, capa base de grava compactada e 10 cm. Colocado sobre solera de hormigon hm-20/p/20/i, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado ce y ddp
(declaracién de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medicién ml realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias 1 145,000 145,000
1 143,000 143,000
12 2,500 30,000
Travesia do porto 1 48,000 48,000
1 83,000 83,000
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Presupuesto parcial n° 9 PAVIMENTACION - ACERAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3 2,500 7,500
Rua agro da magdalena 1 85,000 85,000
1 97,000 97,000
1 8,000 8,000
6 5,000 30,000
Rua cruxa 1 123,000 123,000
1 57,000 57,000
4 2,500 10,000
2 3,000 6,000
rua dos cereixos 1 86,000 86,000
1 80,000 80,000
4 2,500 10,000
1 11,000 11,000
rotonda 1 98,000 98,000
Edificio 1 -2 1 15,000 15,000
Zona Blooque 1y B.2 1 135,000 135,000
1.307,500 1.307,500
Total m ......: 1.307,500 12,81 16.749,08
9.5 M2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO ABUJARDADO 20X10X8 CM
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén color arena y cara superior con textura abujardada, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de mortero cemento espesor 6 cm., dejando entre ellos una junta
de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con lechada fina de cemento, i/recebado de juntas, barrido y
compactacion, a colocar sobre base formada por capa de grava de 15 cm. Y solera de hormigén armada con
mallazo espesor 15 cm., sobre capa de zahorra e:25 cm compactada al 100% del ensayo proctor.
Se incluye la linea de delimitacién de plaza con adoquin de las mismas caracteristicas en color negro, segun
documentacion grafica de proyecto.
Adoquin y aridos con marcado ce y ddp (declaracién de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m2 realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias zona 2 22,000 2,000 88,000
aparcamiento
2 51,000 2,000 204,000
1 33,000 2,000 66,000
1 30,000 2,000 60,000
418,000 418,000
Total m2 ......: 418,000 37,60 15.716,80

9.6

M2 ACERA PAVIM. LOSA HORMIGON GRIS SANTIAGO GRANALLADO RECTANGULAR 60X40X8 CM

Pavimento de losa rectangular de hormigon gris granallado, de 60x40x8 cm, acabado superficial granallado,
ejecutada segiin documentacion grafica de proyecto, colocada sobre solera de hormigén hm-20/p/20/i, e:15 cm de
espesor, se incluye capa base zahorra compactada 15 cm y capa de grava de machaqueo compactada espesor 15
cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. De junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

Losa y componentes del hormigén y mortero con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun
reglamento (ue) 305/2011.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° Ud Descripcion Precio Importe
Travesia do porto 1 40,000 7,600 304,000
1 110,000 7,600 836,000
1 11,000 2,500 27,500
1 6,000 2,500 15,000
Rua agro da magdalena 1 85,000 2,500 212,500
1 5,000 5,000 25,000
1 12,000 2,500 30,000
1 58,000 2,500 145,000
1 19,000 7,000 133,000
1 10,000 7,000 70,000
rua cruxa 1 122,000 3,000 366,000
1 56,000 3,000 168,000
1 18,000 2,500 45,000
rua dos cereixos 1 91,000 5,000 455,000
2 7,000 5,000 70,000
1 2,000 2,500 5,000
1 80,000 5,500 440,000
1 30,000 8,000 240,000
rotonda 1 25,200 25,200
1 280,000 280,000
1 216,000 216,000
1 68,000 68,000
edificio 1-2 1 166,000 2,500 415,000
1 15,700 3,400 53,380
Zona Blooque 1y B.2 1 135,000 2,500 337,500
4.982,080  4.982,080
Total m2 36,01 179.404,70
9.7 M2 ACERA/VIARIO - LOSA HORMIGON GRIS/BORDES NEGRO SANTIAGO GRANALLADO RECTANGULAR

60X40X8 CM

Pavimento de losa rectangular de hormigoén gris, de 60x40x8 cm, acabado superficial granallado, ejecutada
formando cuadriculas segin documentacién grafica de proyecto, los bordes de la cuadricula con baldosa de
hormigén garnallado color negro basalto de las mismas dimensiones, colocada sobre solera de hormigén hm-
20/p/20/i, e:15 cm de espesor, se incluye capa base zahorra compactada 15 cm y capa de grava de machaqueo
compactada espesor 15 cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. De junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

Losa y componentes del hormigén y mortero con marcado ce y ddp (declaraciéon de prestaciones) segun

reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,

criterio de medicion m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias 2 22,000 3,200 140,800
2 8,000 5,000 80,000
2 51,000 3,200 326,400
2 8,000 5,500 88,000
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Presupuesto parcial n° 9 PAVIMENTACION - ACERAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
2 23,000 3,200 147,200
1 37,000 3,200 118,400
1 34,000 3,200 108,800
Viario mixto 1 70,000 8,000 560,000
1 115,000 8,000 920,000
1 87,000 8,000 696,000
1 68,000 8,000 544,000
1 65,000 3,000 195,000
3.924,600 3.924,600
Total m2 ...... 3.924,600 36,95 145.013,97
9.8 M2 CALZADA RIGIDA T2 EXPLANADA E1 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + HORMIGON MAGRO 10 CM +
HORMIGON DE FIRME 20 CM (214)
Firme rigido para trafico pesado tipo t2 sobre explanada e1, compuesto por 25 cm de zahorra artificial, 10 cm de
hormigén magro vibrado y 20 cm de hormigon de firme hp45 en masa, con juntas provistas de pasadores de acero
liso s-275-jr de 25mm de diametro y 50 cm de longitud, recubiertos por producto antiadherente al hormigén, y
barras corrugadas de union en junta longitudinal de acero corrugado b500s 12mm de diametro y 80cm de longitud
(espaciadas 1m), segun art.550 del pg-3 del ministerio de fomento. Secci6n tipo 214 de la orden fom/3640/2003.
Arido y cemento con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011. I.p.p de
corte y sellado de juntas longitudinales y trasversales.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m2 realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias 1 80,000 7,000 560,000
1 65,000 7,000 455,000
Travesia do porto (zona 1 48,000 2,500 120,000
aparcamiento)
1 83,000 2,500 207,500
rotonda 1 299,240 299,240
1.641,740 1.641,740
Total m2 ......: 1.641,740 29,06 47.708,96
9.9 M2 CALZADA FLEXIBLE T2 EXPLANADA E2 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + M. BITUMINOSA 25 CM (221)
Firme flexible para trafico pesado t2 sobre explanada e2, compuesto por 25 cm de zahorra artificial, riego de
imprimacion y extendido de arido de cobertura, 25 cm de mezcla bituminosa en caliente, en una capa base de 12
cm de espesor y una intermedia de 9 cm de espesor y capa de rodadura drenante de 4 cm, interponiendo riegos de
adherencia entre capas de pavimento. Seccion tipo 221 de la orden fom/3640/2003. Arido con marcado ce y ddp
(declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m2 realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Travesia do porto 1 64,000 3,500 224,000
1 46,000 3,500 161,000
1 11,000 18,000 198,000
Rua agro do medio 1 95,000 3,000 285,000
1 87,000 2,000 174,000
(z.aparcamiento) 2 58,000 5,000 580,000
1 22,000 5,000 110,000
1 14,000 5,000 70,000
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
rua cruxa 1 125,000 6,000 750,000
1 17,000 2,000 34,000
(z. aparcamiento) 1 110,000 2,500 275,000
1 40,000 2,500 100,000
rua dos cereixos 1 175,000 3,000 525,000
1 10,000 7,000 70,000
1 2,000 4,500 9,000
(z.aparcamiento) 1 73,000 5,000 365,000
1 66,000 5,000 330,000

4260000  4.260,000

Total m2 ......: 4.260,000 30,18 128.566,80

9.10 M BORDILLO GRANITO ACHAFLANDO 20X28X100 CM

Bordillo recto de granito achaflanado, de 20x28x100 cm, capa base de grava espesor 10 cm, sobre solera de
hormigén hm-20/p/20/i, de 10 cm de espesor, i/lexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
Bordillo y componentes de hormigén con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue)

305/2011.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m. Realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Travesia do porto 1 44,000 44,000
1 6,000 6,000
2 2,000 4,000
1 84,500 84,500
11 2,500 27,500
1 12,000 12,000
1 5,000 5,000
rotonda 1 427,000 427,000
610,000 610,000
Totalm ......: 610,000 34,98 21.337,80
9.11 M2 SENDEROS DE PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL DE 10 CM. DE ESPESOR, REALIZADO CON L.O

SIMILAR

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. De espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granitico escogido
de porrifio mezclado con cemento blanco 1/6 sobre explanada afirmada con zahorra natural de 20 cm de espesor
extendida con dumper de obra i/rasanteo previo a mano, extendido, perfilado de bordes y encofrado lateral con
tablones de pino trtado has endurecimiento, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
Se colocara una pieza de madera de batea tratada de dimensiones 200x30x15 cm, transversalmente para cortar la
escorrentia de aguas y derivarala al drenaje lateral.
Se hara una zanja lateral de dimensiones 10x30 cm. Rellena de grava para filtrar el agua al terreno.
Ejecutado segun detalle de documentacion grafica.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m. Realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vial 00
rotonda 1 337,660 337,660
zona B.3-B.4 1 523,150 523,150
1 459,810 459,810
zonas escaleras 2 7,500 5,000 75,000
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
2 3,500 4,000 28,000
1 2,500 4,000 10,000
1 7,000 4,000 28,000

1.461,620 1.461,620
Total m2 ......: 1.461,620 6,44 9.412,83
9.12 U PILONA GUARDA ACERAS BALIZA LEDS D=114 MM. H:1,00 M.

Suministro y colocacion de guarda aceras (pilona) baliza de leds, o equivalente, robusta y bajo mantenimiento para
senalizacioén e iluminacion de caminos, parques y zonas peatonales. Fabricada en acero galvanizado de 3mm de
grueso y pintado al horno, acabado en negro texturado ral9005 .facil mantenimiento incorporando una puerta de
registro segun en40 y reglamento electrotécnico de baja tensién y toma de tierra, fijada al suelo con 4 tacos
mecanicos m12, remates de pavimento, p.p. De medios auxiliares y limpieza.

Criterio de medicién unidad completa instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total u ......: 12,000 21,14 253,68
9.13 Pa IMPREVISTOS REPARACIONES VARIAS EN PAVIMENTACION E INSTALACIONES

Partida alzada para reparar imprevistos que pueden surgir durante la ejecucion de las obras de urbanizacion,
reparacion de rotura de pavimentos, golpes a mobiliario urbano, farolas etc., reparacién de rotura de
canalizaciones e instalciones enterradas que no se han podido localizar, se incluyen lo medios auxiliares y las
medidas de senalizacion durante la ejecucion.

Total PA ......: 1,000 4.661,80 4.661,80

Total presupuesto parcial n°® 9 PAVIMENTACION - ACERAS : 586.526,78
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Presupuesto parcial n° 10 JARDINERIA

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

10.1 M2 DESBROCE MECANICO DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecanicos, i/carga de residuos sin transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona verde B.3-B.4 1 3.787,360 3.787,360
rotonda 1 1.921,130 1.921,130
zona verde 1 2.618,140 2.618,140
agro do medio 1 62,000 62,000
travesia do porto 1 199,000 199,000

8.587,630  8.587,630
Total m2 ......: 8.587,630 0,22 1.889,28
10.2 M2 FORM.CESP.NATUR.RUST.1000/5000
Formacién de césped tipo pradera natural ristico, por siembra de una mezcla de festuca arundinacea al 70% y ray-
grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,

distribucion de fertilizante complejo npk-mg-m.o., pase de motocultor a los 10 cm. Superficiales, perfilado
definitivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razon de 30 gr/m2. Y primer

riego.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona verde B.3-B.4 1 3.787,360 3.787,360
rotonda 1 1.921,130 1.921,130
zona verde 1 2.618,140 2.618,140
agro do medio 1 62,000 62,000
travesia do porto 1 199,000 199,000
8.587,630  8.587,630
Total m2 ......: 8.587,630 1,28 10.992,17
10.3 U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CM CEPELLON

Liquidambar styraciflua (liquidambar) de 14 a 16 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en
cepellon y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias 1 1,000
z.verede B.3yB.4 5 5,000
6000 6,000
Totalu ......: 6,000 99,77 598,62
10.4 U QUERCUS ROBUR 14-16 CM CONTENEDOR

Quercus robur (roble) de 12 a 16 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, posterior
tapado y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona verde B.3yB.4 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 125,96 125,96
10.5 u BETULA ALBA 14-16 CM CEPELLON
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Betula alba (abedul de papel) de 12 a 16 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en cepellén
y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacioén de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona verde B.3, B.4 2 2,000
2000 2,000
Total u ......: 2,000 35,24 70,48
10.6 U CAMELLIA JAPONICA 1,00-1,25 M CONTENEDOR

Camellia japonica (camelia) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en contenedor y plantaciéon en hoyo de
0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer

riego.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias 16 16,000
rotonda 6 6,000
22,000 22,000
Total u ......: 22,000 75,41 1.659,02
10.7 U PRUNUS SERRULATA KAZAN 12-14 CM CONTENEDOR

Prunus serrulata kazan (cerezo japones) de 12 a 14 cm de perimetro de tronco, altura 2,5-3m, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rotonda 3 3,000
zona verde B.3, B4 1 1,000
4000 4,000
Total u ......: 4,000 33,52 134,08
10.8 U PRUNUS PISSARDII 12-14 CM CEPELLON

Prunus pissardii (cerezo japonés) de 12 a 14 cm de perimetro de tronco, suministrado en cepellon y plantacion en
hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rua cereixos 12 12,000
rua madgalena 3 3,000
rotonda 1 1,000
16,000 16,000
Total u ......: 16,000 35,80 572,80
10.9 U ACER CAMPESTRE 12-14 CM RAIZ DESNUDA

Acer campestre (arce campestre) de 12 a 14 cm de perimetro de tronco, altura entre 2,5-3m, suministrado a raiz
desnuda y plantacién en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona verde B.3-B.4 2 2,000
2000 2,000
Total u ......: 2,000 28,92 57,84
10.10 U ACER PSEUDO-PLATANUS 12-14 CM CEPELLON
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecanicos y plantaciéon de platano de sombra (acer
pseudo platanus), suministrado en contenedor. Incluso aportacion de tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formacion de alcorque, colocacién de tutor y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
agro do porto 24 24,000
24000 24,000
Totalu ......: 24,000 35,71 857,04
10.11 U METROSIDERO 12-14 CM CONTENEDOR

Arbol de hierro (metrosideros excelsa) de 10 a 14 cm de diametro de tronco, altura 2-2.5 m; suministro en
contenedor estandar de 90 I. Y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
agro do medio 7 7,000
patio 5 5,000
4 4,000
16,000 16,000
Totalu ......: 16,000 64,02 1.024,32
10.12 u ALCORQUE GRANITO 1,0 X1,5M

Alcorque formado por dos piezas de granito laterales de 1,50x0,10x0,30 cm. Asentado sobre capa de hormigén de
10 cm. Hm-20 ejecutado segtin documentacion grafica, cuadricula 80x80 cm. De piezas de adoquin de hormigén
gris interior colocadas a junta abierta de 4 a 5 cm. Asentados sobre capa de arena dejando circulo interior de
diametro 40 cm., las piezas de granito se colocaran con una inclinacion, enterrando la pieza con diferente altura,
ilexcavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

Alcorque y componoentes de hormigén con marcado ce y ddp (declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue)
305/2011.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
travesia do porto 26 26,000
26,000 26,000
Totalu ......: 26,000 118,75 3.087,50
10.13 u ALCORQUE CUADRADO ARTISTICA FUNDICION 1,2X1,2 M

Alcorque cuadrado de 1,2x1,2 m y 0,45 m de diametro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 4 piezas artisticas
de fundicién ductil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester aitedeslizante, colocado sobre cerco de
angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp
(declaracion de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rua dos cereixos 12 12,000
rua agro do medio 3 3,000
15000 15,000
Totalu ......: 15,000 126,43 1.896,45
10.14 U ALCORQUE CUADRADO ARTISTICA FUNDICION 0,8X0,80 M

Alcorque cuadrado de 0,8x0,80 m y 0,32 m de diametro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 2 piezas artisticas
de fundicién ductil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester aitedeslizante, colocado sobre cerco de
angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp
(declaracién de prestaciones) segun reglamento (ue) 305/2011.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
rua das camelias 12 12,000
12,000 12,000
Total u ......: 12,000 122,70 1.472,40
10.15 Ud MACIZADO DE ROCALLA DE ARBUSTOS VARIADOS

Formacion de rocalla mixta para tratamiento del terreno y evitar escorrentias y lavado de tierra formado por:

Vinca menor, hedera helix, lavandula, angutifolia, rosmarinus officialis prostratus, juniperus horizontalis,

incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, distribucién de las plantas y plantacién, cobertura de
mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio, se incluyen lo medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ud ......: 10,000 77,87 778,70

Total presupuesto parcial n° 10 JARDINERIA : 25.216,66
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Presupuesto parcial n° 11 SENALIZACION - MOBILIARIO URBANO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1 U SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 CM

Senal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y simbolos con retrorreflectancia de clase ra2 mediante estampacion. Incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion para una altura de sefial de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada.
Senal valida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura segiin norma 8.1 ic.
Del ministerio de fomento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Stop 2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 151,73 303,46
11.2 u SENAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 CM

Senal circular vertical de diametro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y
simbolos con retrorreflectancia de clase ra1l mediante estampacion. Incluso poste galvanizado de sustentaciéon y
cimentacion para una altura de seinal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. Sefal valida para
uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura segun norma 8.1 ic. Del ministerio de

fomento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Direccion prohibida 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 117,04 117,04
11.3 U SENAL RECTANGULAR REFLEXIVA RA-1 60X90 CM

Senal rectangular vertical de 60x90 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y
simbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampacion. Incluso poste galvanizado de sustentaciéon y
cimentacion para una altura de senal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. Seial valida para
uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura segun norma 8.1 ic. Del ministerio de

fomento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paso peons 4 4,000
4000 4,000
Totalu ......: 4,000 203,96 815,84
11.4 u SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 70 CM

Senal triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y
simbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampacion. Incluso poste galvanizado de sustentaciéon y
cimentacion para una altura de sefial de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. Seiial valida para
uso en zonas residenciales con velocidad de trafico reducida segin norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ceda el paso 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 122,48 122,48
11.5 M MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM

Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente p-rr/rw, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de
480 gr/m2, excepto premarcaje. Valido para marcas viales tipo m-2.1, m-2.2, m-2.3, m-2.6, m-3.1, m-3.2 y m-3.3
segun norma 8.2 ic del ministerio de fomento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Travesia do porto 1 64,000 64,000
1 46,000 46,000
1 11,000 11,000
Rua agro do medio 1 95,000 95,000
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1 87,000 87,000
rua cruxa 1 125,000 125,000
1 17,000 17,000
(z. aparcamiento) 1 110,000 110,000
1 40,000 40,000
rua dos cereixos 1 175,000 175,000
1 10,000 10,000
1 2,000 2,000
(z.aparcamiento) 1 73,000 73,000
1 66,000 66,000
921,000 921,000
Total m ......: 921,000 0,40 368,40
11.6 Ud ACRILICA ACUOSA EN SIMBOLOS PINTURA Y SENALES HORIZONTALES
Pintura termoplastica blanca en frio dos componentes reflexiva y permanente p-rr/rw, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacion en frio por pulverizacién con una dotacion de 3000 gr/m2 y aplicacion de microesferas
de vidrio con una dotacion de 500 gr/m2, medida la longitud realmente pintada, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento con cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Valido para simbolos tipo flecha m-5 o
inscripciones tipo m-6 segiin norma 8.2 ic del ministerio de fomento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sentido circulacién 16 16,000
Sefales 8 8,000
24,000 24,000
Total ud ......: 24,000 35,85 860,40
11.7 Ud PINTADO DE PASO DE CEBRA CON LINEAS DE 50CM. DE ANCHO
Pintado de paso de cebra con lineas de 50cm. De ancho y huecos de 50cm. En seinalizacién horizontal, con pintura
clorocaucho, con un ancho de 5,00 m., longitud segun calzada. l/limpieza previa del pavimento, premarcaje,
medida la superficie de paso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000
21,000 21,000
Total ud ......: 21,000 4517 948,57
11.8 U BANCO SIN RESPALDO TIPO MIXTO TARAY HORMIGON 2,40 M
Suministro y colocacion de banco tipo mixto taray recto de hormigon armado ha-30n/mm2 prefabricado de alta
calidad, sin respaldo, de 2,40 m de largo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto, acabado liso antigrafiti en color gris
antracita, fijacion mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje.
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion m2 realmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Viario mixto 13 13,000
travesia do porto 4 4,000
17,000 17,000
Totalu ......: 17,000 280,42 4.767,14
11.9 U BANCO SIN RESPALDO TIPO TARAY SEMICIRCULAR HORMIGON
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Presupuesto parcial n° 11 SENALIZACION - MOBILIARIO URBANO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Suministro y colocacion de banco tipo taray semicircular de hormigon armado ha-30n/mm2 prefabricado de alta
calidad, sin respaldo, de 2,68 m. De desarrollo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto, acabado liso antigrafiti en color
gris antracita, fijacion mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién m2 realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
z. verde 4 4,000
4000 4,000
Totalu ......: 4,000 302,36 1.209,44
11.10 u BANCO TIPO OSLO ACERO 5 TABLONES 1,80 M

Suministro y colocacion de banco de 1,80 m de longitud con estructura de fundicién ductil con tratamiento ferrus,
acabado imprimacién epoxi y pintura poliester en polvo, con asiento de 3 tablones y respaldo de 2 tablones de
madera tropical tratada con lignus, acabado color natural, tornilleria de acero inoxidable, fijacién al suelo mediante
4 tornillos m10.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion ud realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
z. verde 4 4,000
16 16,000
5 5,000
25000 25000
Totalu ......: 25,000 250,02 6.250,50
11.11 u JARDINERA TIPO PRIMERA HORMIGON 150X45X45 CM

Suministro y colocacion de jardinera prefabricada de hormigén, ha-30/n/mmz2, armada, de forma rectangular,
acabado liso antigrafiti color gris antracita, de 150x45x45 cm de medidas totales. Fijacion mediante resina epoxi o
apoyada.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién ud realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rua das camelias 4 4,000
4000 4,000
Totalu ......: 4,000 230,95 923,80
11.12 u PAPELERA TIPO NEOLISA 50 L

Suministro y colocacion de papelera modelo tipo neolisa 6 equivalente de estructura en acero galvanizado y
acabado exterior pintura oxiron, dimensiones 550x350x850 mm. Con un pie de soporte, anclaje mediante cuatro
pernos de expansion de mb, tornillo m10 x 100 mm.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicion ud realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
z.verde 2 2,000
viario mixto 13 13,000
rua do porto 4 4,000
rua cereixos 4 4,000
rua magdalena 3 3,000
rua camelias 2 2,000
rua agro do medio 1 1,000
31,000 31,000
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Totalu ......: 31,000 217,29 6.735,99
11.13 U FUENTE FUNDICION TIPO ATLAS 1 GRIFO

Fuente tipo atlas o equivalente, con estructura sobria con un cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, reja
sumidero de fundicién ductil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los alrededores, dimensiones
segun documentacion grafica, incluso fijacion con tacos mecanisco, con la p.p. De solera de hormigon hm-20, se
incluye la acometida de agua y desagiie, instalada.

P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada,
criterio de medicién ud realmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 715,69 1.431,38
Total presupuesto parcial n® 11 SENALIZACION - MOBILIARIO URBANO : 24.854,44
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121 Ud GESTION RESIDUOS NIVEL |
Tratamiento de residuos de nivel i (tierras y petreos de la excavacion), segun proyecto, volumen teérico segun
documentacion y necsidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y
solicitudes. Segun anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002.
En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local
o0 supramunicipal
Contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo
resultado de los
Excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24.860,000 1,000 24.860,000
24.860,000 24.860,000
Total ud ......: 24.860,000 0,27 6.712,20
12.2 Ud GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il PETREO
Tratamiento de residuos de nivel ii de origen pétreo, segun proyecto, volumen teérico segiin documentacién y
necesidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes.
Segun anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.641,740 0,100 164,174
1 4.176,200 0,200 835,240
1 418,000 0,200 83,600
1.083,014 1.083,014
Total ud ......: 1.083,014 1,92 2.079,39
12.3 Ud GESTION DE RESIDUOS NIVEL Il NO PETRETREOS
Tratamiento de residuos de nivel ii de origen no pétreo (maderas de encofrado, o acero, o residuos de envases,
pales, plasticos, carton, etc.) segun proyecto, volumen tedrico segun documentacion y necesidades de obra, con
triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes. Seguin anexo realizada por
gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002.
En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la construccion tanto
de edificacion como de obra civil, demolicién, reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios
(abastecimiento y saneamiento,telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificacion y otros).
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra
manera, ni son ni afectan
Negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del
medio ambiente o
Perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y
demolicion, incluidos los de
Obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.641,000 0,010 16,410
1 4.176,000 0,010 41,760
1 402,000 0,010 4,020
1 50,000 0,010 0,500
62,690 62,690
Total ud ......: 62,690 7,67 480,83
124 Ud COSTES DE GESTION

Gestion para el tratamiento de residuos que incluye alquileres y portes de contenedores y recipientes, la
maquinaria y mano de obra para la separacion selectiva de residuos, la realizacion de zonas de lavado de
canaletas, etc. Y los medios auxiliares tales como sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000

1,000 1,000

Total ud ......: 1,000 5.827,97 5.827,97

Total presupuesto parcial n° 12 GESTION DE RESIDUOS : 15.100,39
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Presupuesto de ejecucion material

1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.- ACTUACIONES PREVIAS
1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO
3.1.- ABASTECIMIENTO
3.2.-RIEGO
4 RED DE BAJA TENSION
5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS
6 RED TELECOMUNICACIONES
7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS
8 RED DE GAS
9 PAVIMENTACION - ACERAS
10 JARDINERIA
11 SENALIZACION - MOBILIARIO URBANO

12 GESTION DE RESIDUOS

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de UN MILLON SETECIENTOS

284.678,59
1.646,18
283.032,41
179.787,13
92.684,05
82.150,57
10.533,48
100.784,33
186.643,06
95.982,34
185.497,05
21.489,47
586.526,78
25.216,66
24.854,44

15.100,39

1.799.244,29

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS.
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Resumen de presupuesto

Proyecto: S-15 SIN CC y SS

Capitulo Importe %
Capitulo 1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS. 284.678,59 15,82
Capitulo 1.1 ACTUACIONES PREVIAS. 1.646,18 0,09
Capitulo 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 283.032,41 15,73
Capitulo 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES. 179.787,13 9,99
Capitulo 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO. 92.684,05 5,15
Capitulo 3.1 ABASTECIMIENTO. 82.150,57 4,57
Capitulo 3.2 RIEGO. 10.533,48 0,59
Capitulo 4 RED DE BAJA TENSION. 100.784,33 5,60
Capitulo 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS. 186.643,06 10,37
Capitulo 6 RED TELECOMUNICACIONES. 95.982,34 5,33
Capitulo 7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS. 185.497,05 10,31
Capitulo 8 RED DE GAS. 21.489,47 1,19
Capitulo 9 PAVIMENTACION - ACERAS. 586.526,78 32,60
Capitulo 10 JARDINERIA. 25.216,66 1,40
Capitulo 11 SENALIZACION - MOBILIARIO URBANO. 24.854,44 1,38
Capitulo 12 GESTION DE RESIDUOS. 15.100,39 0,84
Presupuesto de ejecucion material. 1.799.244,29

13% de gastos generales. 233.901,76

6% de beneficio industrial. 107.954,66

Sumade G.G. yBL.l. 341.856,42 €

Control de Calidad 17.992,44 €

Seguridad y Salud 53.977,32 €

Sumade C.C.yS.S. 71.969,76 €

TOTAL PRESUPUESTO 2.213.070,47 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de dos millones doscientos trece mil
setenta euros con cuarenta y siete céntimos (2.213.070,47 €) en el cual no se incluye el |.V.A.
correspondiente.
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