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Cuadro de mano de obra
Num. Cédigo Denominacién de la mano de obra Precio Horas Total
1 0010B520 Equipo técnico laboratorio 80,000 53,160 h. 4.252,80
2 0010B20b Equipo técnico con camara de video, 70,000 42,880 h. 3.001, 60

elaboracién de informe

Total mano de obra: 7.254,40
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Cuadro de materiales
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Num. Cédigo Denominacién del material Precio Cantidad Total
1 P32VE110 Ensayo Marshall completo, M.B. 94,107 6,000 ud 564,66
2 P32EB430 Heladicidad, baldosas 78,447 6,000 ud 470,70
3 P32EB145 Resist. a resbalamiento, pref. 70,975 12,000 ud 851,70
horm.

4 P32VW150 Env. artificial, pinturas 70,946 6,000 ud 425,70
reflexivas

5 P32EA110 Estanqueidad tubos PVC 58,996 6,000 ud 354,00

6 P32VW021 Proctor Modificado, mezclas 58,985 6,000 ud 353,94
tratadas

7 P32VEQ020 Fabricacidén en laboratorio, M.B. 47,078 6,000 ud 282,48

8 P32RE050 Resist. al aplastamiento, tubos 47,076 8,000 ud 376,64
eléctricos

9 P32VW070 Reflactancia, pinturas reflexivas 47,039 6,000 ud 282,24

10 P32VEQ70 Testigo D =100 mm, M.B. 35,107 48,000 ud 1.685,16

11 P32EB460 Resistencia al impacto, baldosas 23,906 6,000 ud 143,46

12 P32VW160 Asp.de la pel. seca, pinturas 23,902 24,000 ud 573,66
reflexivas

13 P32VE160 Resist. a compresién, mezclas- 23,902 40,000 ud 956,10
suelos

14 P32RE060 Resist. al choque, tubos eléctricos 23,901 8,000 ud 191,20

15 P32RE040 Aptitud al curvado, tubos 23,901 8,000 ud 191,20
eléctricos

16 P32RE030 Dimensiones, tubos eléctricos 23,901 8,000 ud 191,20

17 P32VEO61 Densidad relativa de probetas, M.B. 23,892 48,000 ud 1.146,84

18 P32VWO0OO01 Fabricacién de serie de 4 probetas, 23,879 10,000 ud 238,80
mezclas

19 P32VE062 Porcentaje de huecos de probetas, 11,957 48,000 ud 573,96

M.B..

Total materiales:

9.853, 64



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 CONTROL DE CALIDAD
1.1 PAVIMENTOS
1.1.1 ud CONTROL DE RESIST. SUELOS ESTABILIZADOS
Comprobacion de la resistencia de una muestra de suelo estabilizado, mediante la fabricacion, y
apisonado con maza, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 301, curado en camara
humeda, y ensayo para determinar la resistencia a compresién simple, de 2 probetas a 7 dias y de
las 2 restantes a 28 dias, s/nlt 305.
P32VvWO001 1,000 ud Fabricacion de serie de 4 probetas, 23,879 23,88
mezclas
P32VE160 4,000 ud Resist. a compresién, mezclas-suelos 23,902 95,61
3,000 % Costes indirectos 119,490 3,58
Precio total por ud . 123,07
1.1.2 ud HELADICIDAD BALDOSAS CEMENTO
Ensayo para determinar la resistencia a la helada de baldosas de cemento, s/une en 13748-2.
P32EB430 1,000 ud Heladicidad, baldosas 78,447 78,45
3,000 % Costes indirectos 78,450 2,35
Precio total por ud . 80,80
1.1.3 ud CONTROL DE COMPACTACION M.B.
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacion de mezclas bituminosas extendidas y
compactadas, mediante la extraccion de 8 testigos de 100 mm. De diametro de todo el espesor de la
capa, s/nlt 314, la medicion de los espesores, y la realizaciéon de 4 ensayos para comprobacion de las
densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor sera la media de 2
probetas-testigo), s/nlt 168.
P32VEQ070 8,000 ud Testigo D =100 mm, M.B. 35,107 280,86
P32VE061 8,000 ud Densidad relativa de probetas, M.B. 23,892 191,14
P32VE062 8,000 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 11,957 95,66
3,000 % Costes indirectos 567,660 17,03
Precio total por ud . 584,69
1.1.4 ud ENSAYO MARSHALL M.B.
Ensayo marshall para comprobar la estabilidad y deformacién de 3 probetas de un tipo determinado
de mezcla asfaltica, incluyendo la fabricacién y compactacion de 3 probetas y la determinacién de la
resistencia a la deformacion plastica, s/nit 159.
P32VE020 1,000 ud Fabricacion en laboratorio, M.B. 47,078 47,08
P32VE110 1,000 ud Ensayo Marshall completo, M.B. 94,107 94,11
3,000 % Costes indirectos 141,190 4,24
Precio total por ud . 145,43
115 ud PROCTOR MODIFICADO GRAVA - CEMENTO
Ensayo para determinar la densidad maxima y la humedad 6ptima de compactacion de un suelo
grava-cemento, mediante apisonado con martillo vibrante, s/nit 311.
P32VW021 1,000 ud Proctor Modificado, mezclas tratadas 58,985 58,99
3,000 % Costes indirectos 58,990 1,77
Precio total por ud . 60,76
1.1.6 ud CONTROL DE RESIST. GRAVA-CEMENTO
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
Comprobacion de la resistencia de una muestra de grava-cemento, mediante la fabricaciéon, y
apisonado con matrtillo vibrante, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 311, curado en
camara humeda, y ensayo para determinar la resistencia a compresion simple, de 2 probetas a 7 dias
y de las 2 restantes a 28 dias, s/nit 305.

P32VW160 4,000 ud Asp.de la pel. seca, pinturas reflexivas 23,902 95,61
3,000 % Costes indirectos 95,610 2,87
Precio total por ud . 98,48

1.1.7 ud RESIST. AL IMPACTO BALDOSAS CEMENTO

Determinacion de la resistencia al choque, o impacto, de baldosas de cemento, s/une en 13748-2.
P32EB460 1,000 ud Resistencia al impacto, baldosas 23,906 23,91
3,000 % Costes indirectos 23,910 0,72
Precio total por ud . 24,63

1.1.8 ud RESIST. AL RESBALAMIENTO ADOQUINES
Ensayo de laboratorio para determinacién de la resistencia al resbalamiento de adoquines y
baldosas para pavimentaciones, s/une en 1340.

P32EB145 2,000 ud Resist. a resbalamiento, pref. horm. 70,975 141,95
3,000 % Costes indirectos 141,950 4,26
Precio total por ud . 146,21
1.1.9 ud RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.
Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la pelicula seca de pinturas para marcas
reflexivas viales, s/melc 12.94.
P32VW150 1,000 ud Env. artificial, pinturas reflexivas 70,946 70,95
3,000 % Costes indirectos 70,950 2,13
Precio total por ud . 73,08
1.1.10 ud REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.
Ensayo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pinturas blancas para marcas reflexivas
viales, s/melc 12.97.
P32VvW070 1,000 ud Reflactancia, pinturas reflexivas 47,039 47,04
3,000 % Costes indirectos 47,040 1,41
Precio total por ud . 48,45
1.2 SANEAMIENTO

1.2.1 ud ESTANQUEIDAD DE TUBERIAS DE PVC
Ensayo para comprobacion de la estanqueidad de tuberias de pvc, s/une-en 1053.

P32EA110 1,000 ud Estanqueidad tubos PVC 58,996 59,00
3,000 % Costes indirectos 59,000 1,77
Precio total por ud . 60,77
1.2.2 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de
saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba
hasta superar la generatriz superior del tubo, s/p.p.t.g.t.s.p.
0010B520 0,751 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 60,08
3,000 % Costes indirectos 60,080 1,80
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
Precio total por ud . 61,88
1.23 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante
descarga de agua en el dltimo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/p.p.t.g.t.s.p.
Sin descomposicion 60,084
3,000 % Costes indirectos 60,084 1,81
Precio total redondeado por ud . 61,89
1.24 h. INSPECCION DE RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES Y FECALES CON CAMARA DE
VIDEO
Realizacion de una inspeccion de todo el recorrido de la red de saneamiento y pluviales con camara
de video, comprobando, juntas en uniones de tuberia, conexiones a pozos, pendiente del trazado,
defornmaciones del suelo, se aportara video grabado de la prueba, eleborando un informe
recogiendo todo el trazado y sefializando el recorrido, identificando tramos y pozos.
0010B20b 1,072 h. Equipo técnico con camara de video, 70,000 75,04
elaboracion de informe
3,000 % Costes indirectos 75,040 2,25
Precio total redondeado por h. . 77,29
1.3 ABASTECIMIENTO
1.3.1 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red
de abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a.
0010B520 0,741 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 59,28
3,000 % Costes indirectos 59,280 1,78
Precio total redondeado por ud . 61,06
1.3.2 ud CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a.
0010B520 1,867 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 149,36
3,000 % Costes indirectos 149,360 4,48
Precio total redondeado por ud . 153,84
1.4 ELECTRICIDAD
1.4.1 ud MEDICION RESIST.A TIERRA INST. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Incluso emisién del informe de la prueba.
0010B520 0,751 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 60,08
3,000 % Costes indirectos 60,080 1,80
Precio total redondeado por ud . 61,88
1.4.2 ud PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso
emision del informe de la prueba.
0010B520 1,116 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 89,28
3,000 % Costes indirectos 89,280 2,68
Precio total redondeado por ud . 91,96
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

1.4.3 ud ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELECTRICOS

Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la
determinacion de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la
resistencia al choque, s/une-en 50086-1.

P32RE030 1,000 ud Dimensiones, tubos eléctricos 23,901 23,90
P32RE040 1,000 ud Aptitud al curvado, tubos eléctricos 23,901 23,90
P32RE050 1,000 ud Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 47,076 47,08
P32RE060 1,000 ud Resist. al choque, tubos eléctricos 23,901 23,90
3,000 % Costes indirectos 118,780 3,56

Precio total redondeado por ud . 122,34

1.5 TELECOMUNICACIONES

1.5.1 ud MEDICION RECEPCION SENAL TV/FM
Prueba para medicion de la recepcion de la sefal en tomas de tv-fm. Incluso emision del informe de
la prueba.
0010B520 0,376 h. Equipo técnico laboratorio 80,000 30,08
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90
Precio total redondeado por ud . 30,98
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Presupuesto parcial n°1 CONTROL DE CALIDAD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1.- PAVIMENTOS
1.1.1 Ud CONTROL DE RESIST. SUELOS ESTABILIZADOS
Comprobacion de la resistencia de una muestra de suelo estabilizado, mediante la fabricacion, y apisonado con

maza, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 301, curado en camara humeda, y ensayo para determinar
la resistencia a compresion simple, de 2 probetas a 7 dias y de las 2 restantes a 28 dias, s/nlt 305.

Total ud ......: 10,000 123,07 1.230,70
11.2 Ud HELADICIDAD BALDOSAS CEMENTO
Ensayo para determinar la resistencia a la helada de baldosas de cemento, s/une en 13748-2.
Total ud ......: 6,000 80,80 484,80
1.1.3 Ud CONTROL DE COMPACTACION M.B.
Ensayos para control de espesores y niveles de compactacion de mezclas bituminosas extendidas y compactadas,
mediante la extraccion de 8 testigos de 100 mm. De diametro de todo el espesor de la capa, s/nlt 314, la medicién

de los espesores, y la realizacion de 4 ensayos para comprobacion de las densidades y proporciones de huecos de
parejas de testigos (cada valor sera la media de 2 probetas-testigo), s/nlt 168.

Total ud ......: 6,000 584,69 3.508,14
114 Ud ENSAYO MARSHALL M.B.
Ensayo marshall para comprobar la estabilidad y deformacién de 3 probetas de un tipo determinado de mezcla

asfaltica, incluyendo la fabricaciéon y compactacion de 3 probetas y la determinacion de la resistencia a la
deformacion plastica, s/nit 159.

Total ud ......: 6,000 145,43 872,58
1.1.5 Ud PROCTOR MODIFICADO GRAVA - CEMENTO

Ensayo para determinar la densidad maxima y la humedad 6ptima de compactacion de un suelo grava-cemento,
mediante apisonado con martillo vibrante, s/nit 311.

Total ud ......: 6,000 60,76 364,56
1.1.6 Ud CONTROL DE RESIST. GRAVA-CEMENTO
Comprobacion de la resistencia de una muestra de grava-cemento, mediante la fabricacién, y apisonado con

martillo vibrante, de 4 probetas en moldes de proctor normal, s/nlt 311, curado en camara humeda, y ensayo para
determinar la resistencia a compresion simple, de 2 probetas a 7 dias y de las 2 restantes a 28 dias, s/nit 305.

Total ud ......: 6,000 98,48 590,88
11.7 Ud RESIST. AL IMPACTO BALDOSAS CEMENTO
Determinacion de la resistencia al choque, o impacto, de baldosas de cemento, s/une en 13748-2.
Total ud ......: 6,000 24,63 147,78
1.1.8 Ud RESIST. AL RESBALAMIENTO ADOQUINES

Ensayo de laboratorio para determinacién de la resistencia al resbalamiento de adoquines y baldosas para
pavimentaciones, s/une en 1340.

Total ud ......: 6,000 146,21 877,26
119 Ud RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.

Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la pelicula seca de pinturas para marcas reflexivas
viales, s/melc 12.94.

Total ud ......: 6,000 73,08 438,48
1.1.10 Ud REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.
E;f;yo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pinturas blancas para marcas reflexivas viales, s/melc
Total ud ......: 6,000 48,45 290,70
Total subcapitulo 1.1.- PAVIMENTOS: 8.805,88
1.2.- SANEAMIENTO
1.21 Ud ESTANQUEIDAD DE TUBERIAS DE PVC
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Presupuesto parcial n°1 CONTROL DE CALIDAD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Ensayo para comprobacion de la estanqueidad de tuberias de pvc, s/une-en 1053.
Total ud ......: 6,000 60,77 364,62
1.2.2 Ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante
obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del
tubo, s/p.p.t.g.t.s.p.

Total ud ......: 10,000 61,88 618,80
1.23 Ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO

Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en
el ultimo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos aguas abajo, s/p.p.t.g.t.s.p.

Total ud ......: 6,000 61,89 371,34
1.24 H.  INSPECCION DE RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES Y FECALES CON CAMARA DE VIDEO

Realizacién de una inspeccion de todo el recorrido de la red de saneamiento y pluviales con camara de video,
comprobando, juntas en uniones de tuberia, conexiones a pozos, pendiente del trazado, defornmaciones del suelo,
se aportara video grabado de la prueba, eleborando un informe recogiendo todo el trazado y senalizando el
recorrido, identificando tramos y pozos.

Total h. ......: 40,000 77,29 3.091,60

Total subcapitulo 1.2.- SANEAMIENTO: 4.446,36
1.3.- ABASTECIMIENTO
1.31 Ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red de
abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a.

Total ud ......: 6,000 61,06 366,36
1.3.2 Ud CARGAY ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA

Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior y la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/p.p.t.g.t.a.a.

Total ud ......: 6,000 153,84 923,04

Total subcapitulo 1.3.- ABASTECIMIENTO: 1.289,40
1.4.- ELECTRICIDAD
1.41 Ud MEDICION RESIST.A TIERRA INST. ELECTRICA

Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. Incluso emision
del informe de la prueba.

Total ud ......: 30,000 61,88 1.856,40
1.4.2 Ud PRUEBAFUNCMTO. MECANISMOS I. ELECTRICA

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emision del informe
de la prueba.

Total ud ......: 4,000 91,96 367,84
143 Ud ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELECTRICOS

Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la determinacién de
las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/une-en

50086-1.
Total ud ......: 8,000 122,34 978,72
Total subcapitulo 1.4.- ELECTRICIDAD: 3.202,96
1.5.- TELECOMUNICACIONES
1.5.1 Ud MEDICION RECEPCION SENAL TV/IFM

Prueba para medicion de la recepcion de la seiial en tomas de tv-fm. Incluso emision del informe de la prueba.

Total ud ......: 8,000 30,98 247,84
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Presupuesto parcial n°1 CONTROL DE CALIDAD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total subcapitulo 1.5.- TELECOMUNICACIONES: 247,84
Total presupuesto parcial n°1 CONTROL DE CALIDAD : 17.992,44
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Presupuesto de ejecucion material

1 CONTROL DE CALIDAD
1.1.- PAVIMENTOS
1.2.- SANEAMIENTO
1.3.- ABASTECIMIENTO
1.4.- ELECTRICIDAD

1.5.- TELECOMUNICACIONES

17.992,44
8.805,88
4.446,36
1.289,40
3.202,96

247,84

17.992,44

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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