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  1 O140 Cuadrilla E(4+8) 17,000 24,864 h. 422,73 

  2 O01OB200 Oficial 1ª electricista 17,000 556,014 h. 9.451,61 

  3 O01OB190 Ayudante fontanero 17,000 1,668 h 28,36 

  4 O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 266,248 h. 4.533,40 

  5 O01OB030 Oficial 1ª ferralla 17,000 15,638 h 255,87 

  6 O01OB010 Oficial 1ª encofrador 17,000 95,894 h. 1.630,68 

  7 O01OA020 Capataz 16,500 384,741 h. 6.215,89 

  8 O01OB040 Ayudante ferralla 16,500 15,638 h 255,87 

  9 O01OA010 Encargado 16,500 243,075 h 4.024,65 

  10 O01OB020 Ayudante encofrador 16,500 95,894 h. 1.581,74 

  11 O01OB195 Ayudante fontanero 16,000 29,937 h. 479,27 

  12 O01OB210 Oficial 2ª electricista 16,000 422,328 h. 6.757,30 

  13 O01OB270 Oficial 1ª jardinería 16,000 194,318 h. 3.126,35 

  14 O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 94,269 h. 1.505,42 

  15 O01OA030 Oficial primera 16,000 7.513,548 h. 120.195,99 

  16 MOOI.1c Ayudante Instalador 15,020 7,824 h 117,44 

  17 O01OA040 Oficial segunda 12,950 212,106 h. 2.746,74 

  18 O01OA050 Ayudante 12,500 3.184,120 h. 39.815,88 

  19 O01OB220 Ayudante electricista 12,500 15,130 h. 186,45 

  20 O01OA070 Peón ordinario 12,100 8.489,047 h. 102.748,63 

  21 O01OB280 Peón jardinería 12,000 512,037 h. 6.178,70 

  22 O01OA060 Peón especializado 12,000 1.770,080 h. 21.208,37 

        Total mano de obra: 333.467,34 
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1 M08EP010 Pavimentadora encofrado deslizante 
s/cadenas 300 CV - 12 m 

309,397 6,567 h 2.032,47 

2 M03MC110 Planta asfáltica caliente 
discontínua 160 t/h 

273,364 51,120 h 13.981,32 

3 M11SP020 Equipo pintabandas spray 116,143 0,360 h 41,76 

4 M01HA010 Autobomba hormigón h.40 m3 pluma 
<=32 m 

103,528 3,644 h 377,54 

5 M07Z110 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 101,245 12,780 u 1.303,56 

6 M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 
m - 110 CV 

77,350 51,120 h 3.961,80 

7 M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 71,255 0,700 h. 49,91 

8 M05EN040 Retroexcavadora hidráulica 
neumáticos 144 CV 

64,326 735,138 h 47.342,86 

9 M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 
kg. 

59,640 980,464 h. 58.498,55 

10 mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 

57,654 0,504 h 29,06 

11 M02GAH020 Grúa telescópica autopropulsada 25 
t 

57,010 53,820 h 3.068,20 

12 M02GAH010 Grúa telescópica autopropulsada 20 
t 

49,883 3,556 h 177,80 

13 M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 
135 CV 

48,321 330,030 h 15.947,43 

14 M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 47,712 1.181,858 h. 56.353,76 

15 M08RV020 Compactador asfálto neumático 
automatico 12/22 t 

46,903 55,224 h 2.594,72 

16 M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 46,529 89,906 h 4.225,57 

17 M07CB040 Camión basculante 6x6 de 26 t 46,529 1.470,275 h 68.514,83 

18 M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 41,748 105,093 h. 4.410,37 

19 M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 92,921 h. 3.866,07 

20 M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 41,144 51,120 h 2.095,92 

21 M07CH030 Camión hormigonera 10 m3 35,785 32,835 h 1.175,49 

22 M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 35,784 80,112 h. 2.866,37 

23 M08CB010 Camión cisterna bituminadora 
c/lanza 10.000 l 

35,383 18,682 h 696,46 

24 M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t 
a=214 cm 

32,198 30,662 h 987,09 

25 M11SP010 Equipo pintabanda aplic. 
convencional 

31,741 1,842 h 55,26 

26 M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 30,726 30,662 h. 937,90 

27 M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 27,482 0,660 h 18,04 

28 M05PN120 Minicargadora neumáticos 60 cv 22,965 17,539 h 409,25 

29 M07CG010 Camión con grúa 6 t 21,326 87,452 H 1.865,36 

30 M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 18,764 4,873 h. 91,60 

31 M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 

18,109 75,849 h. 1.370,72 

32 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 17,781 78,118 h. 1.400,15 

33 M08RN020 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 
7 t. 

16,116 7,236 h. 116,58 

34 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 16,116 136,982 h. 2.216,82 

35 M08B020 Barredora remolcada c/motor 
auxiliar 

9,296 28,683 h 286,59 
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36 M11HC020 Equipo cortajuntas losas 9,125 4,104 h 37,76 

37 M07TRIIb Tratamiento residuos Nivel II no 
petreos 

7,448 62,690 m3 467,04 

38 M09F010 Cortadora de pavimentos 7,234 11,492 h 82,09 

39 M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 5,177 26,753 h 136,74 

40 M06CM030 Compresor portátil diesel media 
presión 5 m3/min 7 bar 

5,082 10,703 h 54,59 

41 M11SA010 Ahoyadora 4,999 2,200 h. 11,00 

42 M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 
kg 4x4 

4,921 27,762 h 138,69 

43 M06MR230 Martillo rompedor hidraúlico 600 
kg. 

4,338 0,550 h. 2,34 

44 M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina 
D=79mm. 

4,175 43,144 h. 179,76 

45 M08RB005 Bandeja vibrante revers. 130-150 kg 
a=45-50 cm 

3,253 12,111 h 39,18 

46 M10MR030 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 3,165 60,113 h. 171,75 

47 M08RB010 Bandeja vibrante 170 kg 3,129 41,800 h 129,58 

48 M08RI010 Pisón compactador 70 kg 2,796 246,803 h 691,05 

49 M10PN010 Motoazada normal 2,718 214,691 h. 601,13 

50 M10AD040 Desbrozadora de hilo a motor 2,718 214,691 h. 601,13 

51 M13EF010 Encofrado chapa hasta 1 m2 10 
posturas 

2,709 117,400 m2 318,15 

52 M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 
posturas 

2,476 56,992 m2 141,34 

53 M07N070 Canon de escombros a vertedero 2,265 5,497 m3 12,57 

54 M13EM020 Tablero encofrar 26 mm 4 posturas 2,113 192,520 m2 406,22 

55 M07TRII Tratamiento residuos Nivel II 1,862 1.083,014 m3 2.014,41 

56 M06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 
bar 

1,614 6,000 h. 9,66 

57 M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80 mm 1,388 14,736 h 20,46 

58 M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,294 63,532 h 81,32 

59 M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,966 118,611 h. 115,64 

60 M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 
kg 

0,603 6,000 h. 3,60 

61 M07W110 km transporte hormigón 0,277 11.067,535 m3 3.066,60 

62 M13EF040 Fleje para encofrado metálico 0,277 28,496 m 7,98 

63 M07N060 Canon de desbroce a vertedero 0,267 3.137,647 m3 847,17 

64 M07TRGRNI Tratamiento residuos Nivel I 0,259 24.860,000 h. 6.463,60 

65 M07W011 km transporte de piedra 0,139 14.265,000 t 1.982,84 

66 M07W010 km transporte áridos 0,112 23.780,800 t 2.663,45 

67 M07W030 km transporte aglomerado 0,108 102.240,000 t 11.041,92 

68 M07W020 Transporte t zahorra 0,108 64.919,140 km 7.008,32 

      Total maquinaria: 342.916,26 
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  1 PEER.04ax Costes de Gestión de residuos 5.658,220 1,000 ud 5.658,22 

  
2 CMAPCITI10 Centro de mando de alumbrado 

público marca Edigal modelo 
Selective o equivalente; 3 salidas 
trifásicas 

3.951,164 2,000 ud 7.902,32 

  

3 lum6.1 Conjunto sistema Delphi compuesto 
por columna de 8 mts cilíndrica 6 
,con dos luminarias en punta delphi 
optica viaria de 9000 lm ,3000ºk 
color gris o equivalente 

2.840,939 9,000 ud 25.568,46 

  4 P28DA130b Materiales y medios auxiliares para 
reparaciones. 

2.586,024 1,000 ud 2.586,02 

  5 CORAPRO control marca Prilux modelo Cora 
Manager Pro Connect o equivalente 

1.375,823 2,000 ud 2.751,64 

  6 TUNC3T Punto de acceso prefabricado de 
tres tapas U.F.D 

1.033,552 48,000 UD 49.610,40 

  7 P17BI110 Contador agua DN 200 mm, Q nominal 
150 m3/h 

748,480 1,000 ud 748,48 

  8 P27TA020 Arqueta DF-III c/tapa 660,517 28,000 u 18.494,56 

  9 P17BI070 Filtro agua DN200 504,560 1,000 ud 504,56 

  10 P26VC027 Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 427,146 4,000 ud 1.708,60 

  11 P23FE210 Hidrante de arqueta 4" rac. 100 401,169 5,000 ud 2.005,85 

  

12 P26FF010 Fuente tipo Atlas o equivalente, 
con estructura sobria con un cuerpo 
cuadrado de hierro, grifo 
niquelado, reja sumidero de 
fundición dúctil y marco de hierro 

396,187 2,000 u 792,38 

  13 P01PL021 Betún modificado PMB 25/55-65 375,811 17,585 t 6.608,79 

  14 P26SP090 Programador marca Rainbird modelo 
ESP-LXME modular o equivalente 

354,596 1,000 ud 354,60 

  15 P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta 313,661 85,881 t 26.945,35 

  
16 lum5.1 luminaria marca prilux modelo Nigra 

Top 12 Leds 24W S150 LD o 
equivalente 

274,407 63,000 ud 17.287,83 

  
17 lum3.1 luminaria marca prilux modelo Nigra 

Top 12 Leds 24W ASIM VIAL o 
equivalente 

274,398 45,000 ud 12.348,00 

  

18 P29BH020b Banco tipo Taray semicircular de 
hormigón armado HA-30N/mm2 
prefabricado, sin respaldo, 
desarrollo 2,68 m de largo y 0,60 m 
de ancho, 45 cm de alto, acabado 
liso antigrafiti en color gris 
antracita. 

266,996 4,000 u 1.068,00 

  
19 lum2.1b luminaria Setga SLU EZ24, IP67, 

clase II, 100.000 horas de vida, 
42,70 W o equivalente 

258,615 18,000 ud 4.655,16 

  20 lum2.1 luminaria marca prilux modelo Nigra 
12 Leds 24W ASIM VIAL o equivalente 

251,406 20,000 ud 5.028,20 

  

21 P29BH020 Banco tipo mixto Taray recto de 
hormigón armado HA-30N/mm2 
prefabricado, sin respaldo, de 2,40 
m de largo y 0,60 m de ancho, 45 cm 
de alto, acabado liso antigrafiti 
en color gris antracita. 

246,324 17,000 u 4.187,44 

  22 P27TM060 Armario distribución urbanización 246,226 3,000 u 738,69 

  23 P02EI032J Imbornal marca Benito modelo Delta 
SF570 o equivalente 

241,565 93,000 ud 22.466,01 

  24 P26VC025 Vál.compue.c/elást.brida D=125mm 236,388 12,000 ud 2.836,68 

  25 P26FA015 Acometida y desagüe fuente/bebedero 222,116 2,000 u 444,24 
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26 P29BM040 Banco de 1,80 m de longitud con 
estructura de fundición ductil con 
tratamiento Ferrus, acabado 
imprimación epoxi y pintura 
poliester en polvo, con asiento de 
3 tablones y respaldo de 2 tablones 
de madera tropical tratada con 
lignus, acabado color natural, 
tornillería de acero inoxidable. 

217,042 25,000 u 5.426,00 

  27 PDIS1732.630 BALIZA  led tipo LIS de 15W, 
4000ºK, IP-54. o equivalente 

215,134 16,000 Ud 3.442,08 

  28 P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm. 213,880 0,085 m3 18,36 

  

29 P29JH140 jardinera prefabricada de hormigón, 
HA-30/N/mm2, armada, de forma 
rectangular, acabado liso 
antigrafiti color gris antracita, 
de 150x45x45 cm de medidas totales. 

211,014 4,000 u 844,04 

  30 TAPARQ80X8 Tapa arqueta fundición D400 80x80 
cm 

193,088 24,000 ud 4.634,16 

  31 P26VC024 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 191,104 14,000 ud 2.675,40 

  
32 P29PM020 Papelera modelo tipo Neolisa ó 

equivalente de estructura en acero 
y acabado exterior en oxiron, 
cubeta de 50 l galvanizado. 

186,194 31,000 u 5.771,89 

  
33 lum1.1 luminaria marca prilux modelo 

Avatar 24 Leds 72W ASIM VIAL o 
equivalente 

176,830 13,000 ud 2.298,79 

  34 P16AK080 Columna recta galva. h=8.m. 175,898 13,000 ud 2.286,70 

  35 P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 174,928 3,173 m3 553,98 

  
36 mt47hph010r Armario fabricado con hormigón 

reforzado con fibra de vidrio 
680x330x850 mm 

166,133 1,000 Ud 166,13 

  37 P26RB015 Boca riego Barcelona fundición 
equipada 

163,298 18,000 ud 2.939,40 

  38 P16AK070 Columna recta galva. y lacada. h=6 
m. 

153,637 38,000 ud 5.838,32 

  39 P19WVA200 Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer 144,078 4,000 ud 576,32 

  
40 MEX8ZONAS Suministro e instalación de módulo 

de ampliación 8 zonas para 
programador de riego ESP-LXME 
modular o equivalente 

143,190 1,000 ud 143,19 

  41 P27TA100 Arqueta prefabricada tipo 60x60 M 
c/tapa 

142,351 20,000 u 2.847,00 

  42 P16AK060 Columna recta galva. y lacada. h=4 
m. 

130,228 28,000 ud 3.646,44 

  43 CDPA70KFb Registro sumidero D400 tapa redonda 124,393 1,000 ud 124,39 

  44 CDPA60KF Registro D400 tapa redonda o 
equivalente 

124,379 108,000 ud 13.433,04 

  45 TAPARQ60X6 Tapa arqueta fundición D400 60x60 
cm 

122,940 4,000 ud 491,76 

  46 P27TA100b Arqueta prefabricada tipo 40x40 
c/tapa 

120,783 2,000 u 241,56 

  47 P17XR130 Válv.retención fund.s/bypa.150mm 120,032 1,000 ud 120,03 

  48 P19Z010 Pruebas de presión 116,884 3,500 ud 409,08 

  49 P28EC390 Quercus robur 14-16 cm contenedor 113,467 1,000 u 113,47 

  50 P19Y010 Certif. de acometida interior 107,842 14,000 ud 1.509,76 

  
51 P08XBQ110 Alcorque artístico fundición 

c/cerco 1,2x1,2 m + tratamiento de 
poliester antideslizante 

107,365 15,000 u 1.610,55 
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52 P08XBQ110b Alcorque artístico fundición 

c/cerco 0,8x0,8 m + tratamiento de 
poliester antideslizante 

103,540 12,000 u 1.242,48 

  53 P16AK050 Columna recta galva. y lacada h=3 
m. 

101,047 80,000 ud 8.084,00 

  54 P30EJ091 Grada arranque prefabricada 97,817 46,000 m 4.499,72 

  55 P01LT020 Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 17,868 mud 1.605,08 

  56 P27ERS230 Señal octogonal reflexiva RA-2 60 
cm 

86,301 2,000 u 172,60 

  57 P28EC250 Liquidambar styraciflua 14-16 cm 
cepellón 

85,422 6,000 u 512,52 

  58 P26UUB080 Unión brida-enchufe fund.dúctil 
D=200mm 

83,306 4,000 ud 333,24 

  59 P19TPW006 Válv. acometida DN-50x63 ext. PE 83,124 14,000 ud 1.163,68 

  60 P27ERS430 Señal rectangular reflexiva RA-1 
60x90 cm 

81,528 4,000 u 326,12 

  61 P01HM030 Hormigón HM-25/P/20/I central 74,376 2,100 m3 156,24 

  62 P28DA060 Turba negra cribada 71,577 0,100 m3 7,20 

  63 P17AR007 Armario 1 h.poliéster 516x536x227 67,350 1,000 ud 67,35 

  
64 FABRU200F Canal y Rejilla de fundición 

Fabregas U-200-F 745x186x175 o 
equivalente 

67,302 137,510 ud 9.254,42 

  65 P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
15/CEM 

65,697 5,594 m3 368,51 

  66 P28EE070 Camellia japónica 1-1,25 m 
contenedor 

65,145 22,000 u 1.433,30 

  67 P30EJ105 Viga prefabricada portagradas 64,325 38,318 m 2.464,68 

  68 P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 59,996 106,120 m3 6.367,22 

  69 P01HAV360 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,996 83,832 m3 5.029,92 

  70 P01HD620 Hormigón HP-45 s/hormigón planta 59,617 328,348 m3 19.576,11 

  71 P26PMT060 Te FD bridas PN16 D=125 58,795 5,000 ud 294,00 

  72 P26UUL250 Unión brida-liso fund.dúctil 
D=200mm 

58,321 4,000 ud 233,28 

  73 P01HM060 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 1,100 m3 63,72 

  74 P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 1.843,573 m3 106.794,07 

  75 P01HMV150 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 57,927 35,025 m3 2.028,72 

  76 P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 

56,811 9,824 m3 559,05 

  77 P30EJ090 Grada prefabricada 54,646 138,000 m 7.541,24 

  78 P01HD010 Hormigón D-200/P/20/I central 52,277 164,174 m3 8.583,02 

  79 P28EC270 Matrosidero 12-14 cm contenedor 51,769 16,000 u 828,32 

  80 P26UUB060 Unión brida-enchufe fund.dúctil 
D=125mm 

51,660 22,000 ud 1.136,52 

  81 P27ERS010 Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 50,433 1,000 u 50,43 

  82 P17XE070 Válvula esfera latón roscar 2" 49,658 20,000 ud 993,20 

  83 P01HAV360b peldaño macizo de granito 200x48x18 
cm 

47,803 19,440 m3 928,80 

  84 P30EJ100 Peldaño doble prefabricado hormigón 46,769 18,400 u 860,66 

  85 P27ERS100 Señal triangular reflexiva RA-1 70 
cm 

45,732 1,000 u 45,73 

  86 P01CC020 Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 44,612 77,862 t. 3.472,82 
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  87 P26UUB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil 
D=100mm 

42,679 14,000 ud 597,52 

  88 P17BI050 Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) 
clase B 

40,188 1,000 ud 40,19 

  89 P27TW110 Plantilla armario distribución 39,772 3,000 u 119,31 

  90 P29RV180 Valla acero pintado altura 100 cm. 39,686 269,600 m 10.700,42 

  91 P02TVC035 Tub.PVC compacto SN8 D=400mm 35,709 57,560 m. 2.055,47 

  92 P30EJ092 Placa remate prefabricada 35,407 46,000 m 1.628,86 

  93 TAPARQ40X4b Tapa arqueta fundición C250 40x40 
cm 

34,724 38,000 ud 1.319,36 

  94 P17XE060 Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 34,511 2,000 ud 69,02 

  95 P01TBDC Trampillón cuadrado Benito Ductil o 
equivalente 

33,861 20,000 ud 677,20 

  96 P26TUE035 Tub.fund.dúctil C40 DN=200mm. 33,525 58,000 m. 1.944,74 

  97 P15FD020 Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 32,848 1,000 ud 32,85 

  98 P26UUL230 Unión brida-liso fund.dúctil 
D=125mm 

32,396 12,000 ud 388,80 

  99 P27EW012 Poste galvanizado 100x50x3 mm 29,751 11,200 m 333,20 

  100 P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa 
caliente factoría 

28,504 103,466 t 2.950,64 

  101 P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 27,968 150,025 m3 4.195,95 

  102 P01AA060 Arena de miga cribada 26,973 136,400 m3 3.682,22 

  103 P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 107,226 m3 2.717,14 

  104 P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 25,226 30,564 m3 771,12 

  105 P26UUL220 Unión brida-liso fund.dúctil 
D=100mm 

24,356 14,000 ud 341,04 

  106 P28EC310 Platanus (x)hispanica 12-14 cm 
cepellón 

24,159 24,000 u 579,84 

  107 P28EC110 Betula alba 12-16 cm cepellón 24,101 2,000 u 48,20 

  108 P02EPH080 Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 
D=1000 

23,916 219,000 ud 5.237,40 

  109 P01AE030 Escollera de 1000 kg 23,856 2.879,280 t 68.686,80 

  110 P28EC370 Prunus pissardii 12-14 cm cepellón 23,296 16,000 u 372,80 

  111 P26Q030 Arqueta rectangular Estándar Rain 
Bird VB-STD o equivalente 

23,246 14,000 ud 325,50 

  112 P01SGL060 Borde recto granito alcorque 
1,50x01,0,3 cm. 

22,164 59,800 m 1.325,48 

  
113 P17PP340J Collarín de toma universal 

fabricado en fundición nodular 
80/700 

21,957 38,000 ud 834,48 

  114 P02TVC030 Tub.PVC compacto SN8 D=315mm 21,835 2.570,070 m. 56.130,23 

  115 P28EC380 Prunus serrulata 12-14 cm contendor 21,573 4,000 u 86,28 

  
116 P26SV083 Electroválvula de PVC para una 

tensión de 24 V. marca Rainbird 
modelo 100-DV: 1” (26/34) BSP rosca 
hembra o equivalente 

21,129 14,000 ud 295,82 

  117 P26TUE025 Tub.fund.dúctil C40 DN=125mm. 20,861 799,930 m. 16.686,54 

  118 P06001 Macizado c/hormigón HM-25 
(100x100x30 cm) 

20,567 64,500 m3 1.326,55 

  119 P03AM0b Repercusión de muretes laterales de 
granito en zona de peldaños 

20,546 43,200 m2 887,76 

  120 P01AG125 Gravilla machaqueo 20/40 mm 19,377 16,528 m3 320,58 
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  121 P28EC010 Acer campestre 12-14 cm raíz 
desnuda 

19,000 2,000 u 38,00 

  122 P15FE060 PIA 2x16 A 18,130 1,000 ud 18,13 

  123 P01SGB040 Bordillo recto granito achaflano 
20x28x100 cm 

18,100 610,000 m 11.041,00 

  124 P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1.651,312 m3 29.818,04 

  125 P01EM260 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22 
mm 

17,108 1,836 m2 31,42 

  126 P26TUE020 Tub.fund.dúctil DN=100mm. 16,980 871,480 m. 14.797,73 

  

127 P26RAE042b Aspersor emergente marca Rainbird 
modelo 5000 o equivalente, de 10 cm 
de altura de emergencia, con tobera 
Rain Curtain™ 5000-MPR-25 o 
equivalente 

16,560 22,000 ud 364,32 

  

128 P26RAE042 Aspensor emergente marca Rainbird 
modelo 5000 o equivalente, de 10 cm 
de altura de emergencia, con tobera 
Rain Curtain™ 5000-MPR-35 o 
equivalente 

16,560 44,000 ud 728,64 

  129 P28DA100 Mantillo limpio cribado 15,695 43,038 m3 688,61 

  130 P17YC060 Codo latón 90º 63 mm.-2" 14,459 20,000 ud 289,20 

  131 P27EW011 Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 10,700 m 152,80 

  132 P17YT050 Te latón 50 mm. 1 1/2" 14,241 1,000 ud 14,24 

  133 P02EPH110 Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m 
D=600/1000 

14,140 108,000 ud 1.527,12 

  134 P17XR050 Válv.retención latón rosc.1 1/2" 14,104 1,000 ud 14,10 

  135 TAPARQ40X4a Tapa arqueta fundición B125 40x40 
cm 

13,279 184,000 ud 2.443,52 

  
136 P08XVL020 Losa hormigón gris santiago 

granallado y baldosa bordes negro 
basalto rectan. 60x40x8 

12,413 3.924,600 m2 48.704,29 

  137 P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 11,823 62,000 ud 732,84 

  138 P08XVL020b Losa hormigón gris santiago 
granallado rectan. 60x40x8 

11,520 4.982,080 m2 57.393,56 

  

139 DRAIN1800 Difusor emergente marca Rainbird 
modelo 1800 o equivalente, de 10 cm 
de altura de emergencia, con tobera 
giratorias ajustables R-VAN24 o 
equivalente 

11,067 48,000 ud 531,36 

  140 P17W070 Verificación contador >=2" 50 mm. 10,352 1,000 ud 10,35 

  141 P01AA080 Arena de mina 0/5 mm 9,948 58,465 m3 584,65 

  142 P19TPW160 Soporte para válvula-acometida 9,661 14,000 ud 135,24 

  143 P08XBR060 Rígola hormigón prefabricado 
30x40x12 cm 

9,544 432,500 m 4.126,05 

  
144 P08XVA010 Adoquín hormigón recto arena y en 

zonas separacion plaza color negro 
20x10x8 cm 

9,361 444,000 m2 4.155,84 

  145 P02TVC020 Tub.PVC compacto SN8 D=200mm 9,335 1.031,150 m. 9.630,94 

  146 P17YC050 Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 9,014 2,000 ud 18,03 

  147 T34050 Equipo pintabandas 8,959 4,200 h. 37,59 

  148 TECSIII Transporte a almacen 8,544 7,000 ud 59,78 

  149 P19TAB010 Brida PN-10-DN=50-2", plana 8,240 8,000 ud 65,92 

  150 P01AF300 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 8,089 157,041 t 1.271,87 

  151 P01AF310 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 7,619 177,080 t 1.349,57 
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  152 P26TPA710 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 
DN=110mm. 

7,401 15,000 m. 111,00 

  153 P26VE102 Válvula esfera metal D=1" 7,314 14,000 ud 102,34 

  154 P01AF320 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 7,300 39,260 t 286,27 

  155 P17BV410 Grifo de prueba DN-20 6,876 1,000 ud 6,88 

  156 P15AE002 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 
Cu 

6,761 856,000 m. 5.787,44 

  157 P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 6,747 445,357 t 3.008,92 

  158 P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 6,510 222,679 t 1.453,85 

  159 P01AD200 Árido rodado clasificado < 25 mm 6,435 1.189,040 t 7.651,47 

  160 P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 6,343 458,512 t 2.893,39 

  161 P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 6,343 296,905 t 1.889,40 

  162 P01UC030 Puntas 20x100 6,296 5,266 kg 34,16 

  163 P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 6,105 89,256 t 542,89 

  164 P19TPW140 Tubo guarda con tapón l=500 mm 6,066 14,000 ud 84,98 

  165 P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 6,006 236,788 t 1.423,18 

  166 P01AF280 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 6,006 89,256 t 533,69 

  167 P01AF231 Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30 5,694 177,898 t 1.018,31 

  168 P17PP200 Enlace recto polietileno 63 mm. 
(PP) 

5,427 20,000 ud 108,60 

  169 P02RVC060 Tubo drenaje PVC corrugado simple 
SN2 DN=160 mm 

5,331 60,300 m 321,60 

  170 P02RVA030 Tubo drenaje PVC corrugado simple 
abovedado SN2 D=160 mm 

5,194 71,240 m 369,74 

  171 P30EJ120 Sellado juntas polisulfuro 5,159 31,050 m 160,08 

  172 P19TPA040 Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 5,150 809,770 m. 4.170,32 

  173 P19TPW170 Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,150 14,000 ud 72,10 

  174 P17W060 Verificación contador 1 1/2" 40 mm. 5,089 1,000 ud 5,09 

  175 P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 5,064 1.863,142 m3 9.441,31 

  
176 P01AF031 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 

60% + pieza de madera tranversal + 
zanja lateral drenante de grava. 

4,986 3.486,800 t 17.389,74 

  

177 P28EE500 macizado de arbustos y plantas 
variadas cubresuelos 0,2-0,4 m, 
Vinca menor, hedera helix, 
lavandula, angutifolía, rosmarinus 
officialis prostratus, juniperus 
horizontalis 

4,771 10,000 m2 47,70 

  178 P01RF335 Imprimación unión asfalto-hormigón 
pavimento 

4,527 13,709 l 63,06 

  179 P15GK110 Caja conexión con fusibles 4,515 168,000 ud 759,36 

  180 P27SA020 Codo PVC 90º DN=125 mm. 4,455 168,000 ud 749,28 

  181 P27TT100 Codo PVC 63/45 mm 4,054 18,000 u 72,96 

  182 P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,809 1.440,502 t 5.473,91 

  183 P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,493 38,000 ud 132,62 

  184 P26UUG200 Goma plana D=200 mm. 2,778 8,000 ud 22,24 

  185 P15AC030m Tubo polipropileno Ø 160 mm. 2,770 9.158,000 m. 25.367,66 

  186 P28MP100 Mezcla sem.césped tipo natural 2,718 257,629 kg 687,01 
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  187 P17AR080 Anclaje contador p/arm. 2,588 2,000 ud 5,18 

  188 P15AI030 C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 
1x16mm2 Cu 

2,580 100,000 m. 258,00 

  189 P27EH014 Pintura termoplástica frío 2,564 72,000 kg 184,56 

  190 P15AF160 Tubo corrugado rojo doble pared D 
160 

2,557 100,000 m. 255,70 

  191 P08XVA150 Suplem.textura abujardada adoquín 
hormigón 

2,469 418,000 m2 1.032,46 

  

192 PIEBPE110 Tubo curvable, suministrado en 
rollo o barra, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color rojo, 
de 160 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia 
a la compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, 
con hilo guía incorporado. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4, i/ p.p. juntas y 
piezas especiales. 

2,444 7.980,700 m 19.487,67 

  193 P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T 
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 

2,424 678,352 m2 1.643,68 

  194 P15AC160m Tubo polipropileno Ø 125 mm. 2,364 1.497,000 m. 3.532,92 

  195 P15GA060 Cond. 750 V 16 mm2 Cu 2,346 3.337,350 m. 7.842,77 

  196 P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 2,329 23,831 KG 63,27 

  197 T35020 Pintura para marcas viales 2,285 105,000 kg 240,03 

  198 P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no 
porosos-metal 

2,010 49,902 l 99,81 

  199 P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 2,003 88,000 ud 176,22 

  200 P27EH012 Pintura acrílica base acuosa 1,968 66,312 kg 128,94 

  201 P26PPL010 Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-
1/2" 

1,958 114,000 ud 223,44 

  202 T35030 Microesferas p/marcas viales 1,927 105,000 kg 202,44 

  203 P27TT150 Tapón obturador conductos D=63 mm 1,855 18,000 u 33,39 

  204 P15EB010 Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,675 124,000 m. 207,70 

  205 P08XBH050 Bordillo omega monocapa jardín gris 
10x30 cm 

1,524 1.307,500 m 1.987,40 

  206 P17PA060 Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 
50mm 

1,493 680,000 m. 1.015,40 

  207 P26UUG125 Goma plana D=125 mm. 1,493 24,000 ud 35,88 

  208 P01PL295 Betún con polímeros densidad=1,2 
g/cm3 

1,408 100,347 kg 142,57 

  209 P01DC010 Desencofrante univ. mat. porosos-
madera 

1,380 0,274 l 0,37 

  210 P26UUG100 Goma plana D=100 mm. 1,346 28,000 ud 37,66 

  211 P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 1,312 56,208 kg 71,10 

  212 P02EPW010 Pates PP 30x25 1,302 756,000 ud 983,88 

  213 P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 1,199 21,539 kg 35,81 

  214 P27TT030 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,164 6.976,840 m 8.117,64 

  215 P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 
L=160 mm 

1,078 512,000 ud 551,98 

  216 001 Material auxiliar 1,034 89,988 ud 92,97 

  217 P06GP050 Geotextil polipropileno no tejido 
160 g/m2 

0,983 422,100 m2 414,06 
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  218 P17PA050 Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 
40mm 

0,949 55,000 m. 52,25 

  219 P27SA030 Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 0,924 438,000 ud 404,42 

  220 P15AE034 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 
Cu 

0,905 175,000 m. 158,38 

  221 P15AD010 Cond.aisla. RV-0,6/1 kV 6 mm2 Cu 0,880 13.349,400 m. 11.747,47 

  222 P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,802 3.733,884 kg 2.987,11 

  223 P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 
125 g/m2 

0,793 178,100 m2 141,06 

  224 P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,785 193,000 kg 151,45 

  225 P26SL020 Línea eléctrica p/electrovál. 
2x1,5mm2 

0,776 1.070,000 m. 834,60 

  226 P17PA040 Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 
32mm 

0,724 2.535,390 m. 1.833,93 

  227 P03AB100 Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 0,691 2.106,352 kg 1.461,15 

  228 P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 0,647 1.776,550 m 1.149,73 

  229 P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,629 858,763 kg 515,26 

  230 P27TT210 Adhesivo unión PVC 0,621 100,993 KG 57,23 

  231 P03ACC040 Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,600 195,367 kg 114,92 

  232 P03ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,574 704,400 kg 403,86 

  233 P27TT200 Limpiador unión PVC 0,509 50,496 KG 25,82 

  234 P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,404 20.448,000 kg 8.255,88 

  235 P01DW050 Agua 0,336 450,339 m3 158,51 

  236 P01AA950 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,302 888,000 kg 266,40 

  237 P06WW070 Producto filmógeno 0,288 1.313,392 m2 377,60 

  238 P03AM070 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,267 122,148 m2 32,40 

  239 P27TT060 Soporte separador 63 mm 4 
alojamientos 

0,259 1.018,500 u 264,78 

  240 P15AF120J Tubo polipropileno rojo D 13 0,259 1.070,000 m. 278,20 

  241 P01PL170 Emulsión asfáltica C50BF4 IMP 0,255 4.260,000 kg 1.107,60 

  242 P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento 
piezas 

0,247 8.906,680 u 2.226,67 

  243 P01PL150 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,239 5.768,696 kg 1.348,77 

  244 P06P040 Lámina plástico 0,206 820,870 m2 169,10 

  245 P25WW010 Cinta adhesiva pintor 0,143 96,000 m 13,68 

  246 P27TT070 Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 8.078,400 UD 269,28 

  247 A43LA100 Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 7.980,700 Ml 92,29 

  248 P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 19.729,380 M 150,21 

  249 A43OA100 Pequeño material 0,007 2.938,350 Ud 29,38 

      Total materiales: 1.039.451,19 
 



 

 

  Cuadro de precios auxiliares   
 



  Cuadro de precios auxiliares       Página  2   

                        

  Num. Código Ud Descripción Total    

 

 
1 A01L030 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano, 

s/RC-97. 
  

     O01OA070 1,026 h. Peón ordinario 12,100 12,41   

     
P01CC020 0,360 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 

sacos 
44,612 16,06 

  

     P01DW050 0,900 m3 Agua 0,336 0,30   
               Total por m3: 28,770   

 
2 A02A050 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 

dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera 
de 250 l., s/RC-97. 

  

     O01OA070 1,466 h. Peón ordinario 12,100 17,74   

     
P01CC020 0,440 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 

sacos 
44,612 19,63 

  

     P01AA020 0,975 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 4,94   
     P01DW050 0,260 m3 Agua 0,336 0,09   

     
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. 

gasolina 
0,966 0,39 

  

               Total por m3: 42,790   

 
3 A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 

dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 
250 l., s/RC-97. 

  

     O01OA070 0,913 h. Peón ordinario 12,100 11,05   

     
P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 

sacos 
44,612 11,15 

  

     P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 5,57   
     P01DW050 0,255 m3 Agua 0,336 0,09   

     
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. 

gasolina 
0,966 0,39 

  

               Total por m3: 28,250   

 

4 A02A160 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de 
miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con 
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, 
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 
998-2:2004. 

  

     O01OA070 0,771 h. Peón ordinario 12,100 9,33   

     
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R 

sacos 
44,612 12,05 

  

     P01AA060 0,350 m3 Arena de miga cribada 26,973 9,44   
     P01AA020 0,750 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 3,80   
     P01DW050 0,260 m3 Agua 0,336 0,09   

     
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. 

gasolina 
0,966 0,39 

  

               Total por m3: 35,100   
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5 A03VM020 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta de 
fabricación, realizado por medios manuales en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; 
i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y 
colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ. 

  

     O01OA030 0,216 h. Oficial primera 16,000 3,46   
     O01OA070 0,216 h. Peón ordinario 12,100 2,61   

     
M11HV150 0,250 h Vibrador hormigón 230V 

Aguja 50 mm 
1,294 0,32 

  

     %PM0200 2,000 % Pequeño Material 6,390 0,13   
               Total por m3: 6,520   

 

6 E02CM020 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

     O01OA070 0,022 h. Peón ordinario 12,100 0,27   

     
M05RN020 0,040 h. Retrocargadora neumáticos 

75 CV 
47,712 1,91 

  

               Total por m3: 2,180   

 

7 E02EM010 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

  

     O01OA070 0,070 h. Peón ordinario 12,100 0,85   

     
M05RN020 0,150 h. Retrocargadora neumáticos 

75 CV 
47,712 7,16 

  

               Total por m3: 8,010   

 

8 E02EM020 m Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

  

     O01OA070 0,112 h. Peón ordinario 12,100 1,36   

     
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 

75 CV 
47,712 9,54 

  

               Total por m: 10,900   

 

9 E02EMA060 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y 
NTE-ADZ. 

  

     O01OA070 0,112 h. Peón ordinario 12,100 1,36   

     
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 

75 CV 
47,712 9,54 

  

               Total por m3: 10,900   

 

10 E02SZ070 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en 
zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual 
tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de 
tierras, incluido regado de las mismas y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 
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     O01OA070 1,121 h. Peón ordinario 12,100 13,56   
     M08RI010 0,750 h Pisón compactador 70 kg 2,796 2,10   
     P01DW050 1,000 m3 Agua 0,336 0,34   
               Total por m3: 16,000   

 

11 E02TT030 m3 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado 
a máquina, con p.p. de canon de vertido, medido sobre 
perfil natural y con de medios auxiliares. 

  

     
M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 

85 CV/1,2m3 
18,109 0,36 

  

     
M07CB010 0,050 h. Camión basculante 4x2 10 

t. 
35,784 1,79 

  

     
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a 

vertedero 
0,267 0,27 

  

               Total por m3: 2,420   

 

12 E02TT040 m3 Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor 
de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión 
basculante cargado a máquina, canon de vertedero y con 
parte proporcional de medios auxiliares, considerando 
también la carga. 

  

     
M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 

85 CV/1,2m3 
18,109 0,36 

  

     
M07CB010 0,150 h. Camión basculante 4x2 10 

t. 
35,784 5,37 

  

     
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a 

vertedero 
0,267 0,27 

  

               Total por m3: 6,000   

 
13 E04CE020 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, 

zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.  
Según NTE-EME. 

  

     O01OB010 0,302 h. Oficial 1ª encofrador 17,000 5,13   
     O01OB020 0,302 h. Ayudante encofrador 16,500 4,98   

     
P01EM290 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 

mm. 
213,880 5,56 

  

     P03AAA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,12   
     P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 6,296 0,31   
               Total por m2: 16,100   

 

14 E04CM075 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, 
Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central 
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , 
EHE y CTE-SE-C. 

  

     O01OA030 0,254 h. Oficial primera 16,000 4,06   
     O01OA070 0,254 h. Peón ordinario 12,100 3,07   

     
M11HV120 0,360 h. Aguja 

eléct.c/convertid.gasolin
a D=79mm. 

4,175 1,50 

  



  Cuadro de precios auxiliares       Página  5   

                        

  Num. Código Ud Descripción Total    

 

     
P01HM020 1,150 m3 Hormigón HM-20/P/40/I 

central 
27,968 32,16 

  

               Total por m3: 40,790   

 
15 E04FMD050 m2 Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 

3,00 m de altura, con madera machihembrada y cepillada de 
22 mm, considerando 3 posturas. Según NTE-EME. 

  

     O01OB010 0,905 h. Oficial 1ª encofrador 17,000 15,39   
     O01OB020 0,905 h. Ayudante encofrador 16,500 14,93   

     
P01EM260 0,550 m2 Tabla machiembrada 

2,5x9/16 de 22 mm 
17,108 9,41 

  

     
P01EM290 0,010 m3 Madera pino encofrar 26 

mm. 
213,880 2,14 

  

     
P01DC010 0,082 l Desencofrante univ. mat. 

porosos-madera 
1,380 0,11 

  

     P01UC030 0,040 kg Puntas 20x100 6,296 0,25   
               Total por m2: 42,230   

 
16 E04FR020 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces, 

considerando 4 posturas. Según NTE-EME y EMA.   

     O01OB010 1,329 h. Oficial 1ª encofrador 17,000 22,59   
     O01OB020 1,329 h. Ayudante encofrador 16,500 21,93   

     
P01EM290 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 

mm. 
213,880 5,56 

  

     P03AAA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,12   
     P01UC030 0,100 kg Puntas 20x100 6,296 0,63   
               Total por m2: 50,830   

 

17 E04NLM005 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido 
por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

  

     

A03VM020 1,000 m3 Vertido de hormigón 
suministrado de planta de 
fabricación, realizado 
por medios manuales en 
relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación. 
Totalmente realizado; 
i/p.p. de encamillado de 
pilares y muros, vibrado 
y colocación. Conforme a 
CTE DB SE-C, EHE-08 y 
NTE-CSZ. 

6,520 6,52 

  

     
P01HMV220 1,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 
57,927 60,82 

  

               Total por m3: 67,340   

 

18 E04RMM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno 
de recalces, i/vertido por medios manuales, encofrado y 
desencofrado, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y 
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 
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     O01OA030 0,700 h. Oficial primera 16,000 11,20   
     O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 12,100 8,47   

     
M11HV120 0,500 h. Aguja 

eléct.c/convertid.gasolin
a D=79mm. 

4,175 2,09 

  

     

E04FR020 1,500 m2 Encofrado y desencofrado 
con madera suelta en 
recalces, considerando 4 
posturas. Según NTE-EME y 
EMA. 

50,830 76,25 

  

     
P01HMV220 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 

central 
57,927 57,93 

  

               Total por m3: 155,940   

 

19 EXCZAN m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de 
la excavación, extendido, humectación y compactación en 
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación 
del 95% del proctor modificado. 

  

     O01OA010 0,013 h Encargado 16,500 0,21   
     O01OA070 0,130 h. Peón ordinario 12,100 1,57   

     
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
16,116 0,24 

  

     
M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 

50 CV 
41,748 0,63 

  

     
M08RL010 0,150 h. Rodillo vibrante manual 

tándem 800 kg. 
59,640 8,95 

  

     
% 0.02 2,000 % Medios auxiliares + 

costes indirectos 
11,600 0,23 

  

               Total por m3: 11,830   

 20 O01OA090 h. Cuadrilla A   

     O01OA030 0,539 h. Oficial primera 16,000 8,62   
     O01OA050 0,539 h. Ayudante 12,500 6,74   
     O01OA070 0,270 h. Peón ordinario 12,100 3,27   
               Total por h.: 18,630   

 21 O01OA100 h Cuadrilla B   

     O01OA040 0,862 h. Oficial segunda 12,950 11,16   
     O01OA060 0,862 h. Peón especializado 12,000 10,34   
     O01OA070 0,430 h. Peón ordinario 12,100 5,20   
               Total por h: 26,700   

 22 O01OA130 h. Cuadrilla E   

     O01OA030 0,863 h. Oficial primera 16,000 13,81   
     O01OA070 0,863 h. Peón ordinario 12,100 10,44   
               Total por h.: 24,250   

 23 O01OA140 h. Cuadrilla F   

     O01OA040 0,539 h. Oficial segunda 12,950 6,98   
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     O01OA070 0,539 h. Peón ordinario 12,100 6,52   
               Total por h.: 13,500   

 

24 U02BT030 m3 Relleno de material filtrante, con árido rodado 
clasificado < 25 mm, en trasdós de muro de hormigón 
armado, de espesor 1 m, compactado al 100 % del proctor 
normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, 
incluso rasanteado, terminado. 

  

     O01OA070 0,086 h. Peón ordinario 12,100 1,04   

     
P01AD200 2,000 t Árido rodado clasificado 

< 25 mm 
6,435 12,87 

  

     M07W010 40,000 t km transporte áridos 0,112 4,48   

     
M08RL020 0,045 h Rodillo manual lanza 

tándem 800 kg 
5,177 0,23 

  

     
M05RN010 0,018 h. Retrocargadora neumáticos 

50 CV 
41,748 0,75 

  

               Total por m3: 19,370   

 

25 U02BT040 m3 Relleno de material filtrante, con árido rodado 
clasificado < 25 mm en trasdós de muro de hormigón en 
masa, de espesor 1 m, compactado al 100 % del proctor 
normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, 
incluso rasanteado, terminado. 

  

     O01OA010 0,039 h Encargado 16,500 0,64   
     O01OA070 0,078 h. Peón ordinario 12,100 0,94   

     
P01AD200 2,000 t Árido rodado clasificado 

< 25 mm 
6,435 12,87 

  

     M07W010 40,000 t km transporte áridos 0,112 4,48   

     
M08RL020 0,045 h Rodillo manual lanza 

tándem 800 kg 
5,177 0,23 

  

     
M08RN020 0,018 h. Rodillo vibrante 

autopropuls.mixto 7 t. 
16,116 0,29 

  

     
M05RN010 0,018 h. Retrocargadora neumáticos 

50 CV 
41,748 0,75 

  

               Total por m3: 20,200   

 

26 U02GP030 m2 Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de 
polipropileno unidos por agujeteado y posterior 
calandrado, con un gramaje de 160 g/m2, colocada mediante 
fijación mecánica en trasdós de muros de hormigón, 
completamente terminado. 

  

     O01OA070 0,130 h. Peón ordinario 12,100 1,57   

     
P06GP050 1,050 m2 Geotextil polipropileno 

no tejido 160 g/m2 
0,983 1,03 

  

               Total por m2: 2,600   
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27 U02LZC150 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple 
abovedado ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez 
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada 
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, con 
compactación por medios mecánicos y nivelación, revestida 
con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 
25 cm por encima del tubo, con compactación mayor al 75% 
y cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado 
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares y 
sin incluir la excavación, el tapado posterior de las 
zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la 
longitud realmente ejecutada. 

  

     O01OA010 0,017 h Encargado 16,500 0,28   
     O01OA030 0,034 h. Oficial primera 16,000 0,54   
     O01OA060 0,224 h. Peón especializado 12,000 2,69   

     
M08RB005 0,170 h Bandeja vibrante revers. 

130-150 kg a=45-50 cm 
3,253 0,55 

  

     P01AA020 0,070 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,35   

     
P01AG125 0,232 m3 Gravilla machaqueo 20/40 

mm 
19,377 4,50 

  

     
P02RVA030 1,000 m Tubo drenaje PVC 

corrugado simple 
abovedado SN2 D=160 mm 

5,194 5,19 

  

     
P06GP040 2,500 m2 Geotextil polipropileno 

no tejido 125 g/m2 
0,793 1,98 

  

     
P02CVW010 0,003 KG Lubricante tubos PVC 

j.elástica 
2,329 0,01 

  

               Total por m: 16,090   

 

28 U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, 
con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre 
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

  

     O01OA010 0,008 h Encargado 16,500 0,13   
     O01OA070 0,014 h. Peón ordinario 12,100 0,17   
     M08NM020 0,018 h. Motoniveladora de 200 CV 30,726 0,55   

     
M08RN040 0,018 h Rodillo compactador mixto 

14 t a=214 cm 
32,198 0,58 

  

     
M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
16,116 0,29 

  

     
M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 

t. 
17,781 0,32 

  

     M07W020 44,000 km Transporte t zahorra 0,108 4,75   

     

P01AF031 2,200 t Zahorra artificial 
ZA(40)/ZA(25) 60% + pieza 
de madera tranversal + 
zanja lateral drenante de 
grava. 

4,986 10,97 

  

               Total por m3: 17,760   
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29 U03J035 m Sellado de juntas en calzada o pavimento de tránsito de 
asfalto u hormigón, mediante relleno en caliente de 
juntas con masilla plasto-elástica a base de bitumen 
modificado con polímeros, de 1,2 g/cm3 de densidad, para 
juntas de 12 mm de profundidad mínima y un ancho máximo 
de 25,4 mm, incluyendo cepillado y secado de la 
superficie a tratar, previa imprimación de juntas con 
resina de adherencia en caso de superficies de hormigón, 
y relleno de juntas tras secado de ésta mediante máquina 
para relleno en caliente con bomba de alimentación. 
Totalmente ejecutada; i/p.p. de medios auxiliares. 
Vertido a una temperatura exterior no inferior a 5ºC. 
Medido para juntas con sección 12x25,4 mm. 

  

     O01OA030 0,068 h. Oficial primera 16,000 1,09   
     O01OA070 0,068 h. Peón ordinario 12,100 0,82   

     
P01RF335 0,050 l Imprimación unión 

asfalto-hormigón 
pavimento 

4,527 0,23 

  

     
P01PL295 0,366 kg Betún con polímeros 

densidad=1,2 g/cm3 
1,408 0,52 

  

     %PM0050 0,500 % Pequeño Material 2,660 0,01   
               Total por m: 2,670   

 
30 U03RA002 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de 

rotura rápida C60B3 ADH con una dotación de 0,50 kg/m2, 
incluso barrido y preparación de la superficie. 

  

     O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 12,100 0,01   

     
M07AF030 0,002 h Dumper rígido descarga 

frontal 2000 kg 4x4 
4,921 0,01 

  

     
M08B020 0,002 h Barredora remolcada 

c/motor auxiliar 
9,296 0,02 

  

     
M08CB010 0,001 h Camión cisterna 

bituminadora c/lanza 
10.000 l 

35,383 0,04 

  

     
P01PL150 0,600 kg Emulsión asfáltica C60B3 

ADH/CUR 
0,239 0,14 

  

               Total por m2: 0,220   

 
31 U03RC030 m2 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de 

rotura rápida C60B3 CUR, con una dotación de 0,80 kg/m2, 
en capas de suelo-cemento y grava-cemento. 

  

     O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 12,100 0,01   

     
M08CB010 0,002 h Camión cisterna 

bituminadora c/lanza 
10.000 l 

35,383 0,07 

  

     
P01PL150 0,800 kg Emulsión asfáltica C60B3 

ADH/CUR 
0,239 0,19 

  

               Total por m2: 0,270   

 

32 U03RI050 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con una 
dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 

  

     O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 12,100 0,04   
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M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
16,116 0,02 

  

     
M07AF030 0,002 h Dumper rígido descarga 

frontal 2000 kg 4x4 
4,921 0,01 

  

     
M08B020 0,002 h Barredora remolcada 

c/motor auxiliar 
9,296 0,02 

  

     
M08CB010 0,002 h Camión cisterna 

bituminadora c/lanza 
10.000 l 

35,383 0,07 

  

     
P01PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica C50BF4 

IMP 
0,255 0,26 

  

               Total por m2: 0,420   

 

33 U03VCB030 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BASE G 50/70 en 
capa base de entre 7 y 15 cm según PG-3 Orden 
FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles 
<30, en mezcla gruesa, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, incluso filler de aportación y 
betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

     O01OA010 0,008 h Encargado 16,500 0,13   
     O01OA030 0,008 h. Oficial primera 16,000 0,13   
     O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 12,100 0,30   

     
M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 

85 CV/1,2m3 
18,109 0,36 

  

     
M03MC110 0,020 h Planta asfáltica caliente 

discontínua 160 t/h 
273,364 5,47 

  

     
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 

t. 
17,781 0,36 

  

     
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica 

cadenas 2,5/6 m - 110 CV 
77,350 1,55 

  

     
M08RT050 0,020 h Rodillo compactador 

tándem 10 t 
41,144 0,82 

  

     
M08RV020 0,020 h Compactador asfálto 

neumático automatico 
12/22 t 

46,903 0,94 

  

     
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
16,116 0,05 

  

     M07W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,108 4,32   

     
P01AF201 0,339 t Árido machaqueo 0/6 mm 

D.A.<30 
6,343 2,15 

  

     
P01AF211 0,242 t Árido machaqueo 6/12 mm 

D.A.<30 
6,343 1,54 

  

     
P01AF221 0,193 t Árido machaqueo 12/18 mm 

D.A.<30 
6,006 1,16 

  

     
P01AF231 0,145 t Árido machaqueo 18/25 mm 

D.A.<30 
5,694 0,83 

  

     
P01PL010 0,040 t Betún 50/70 a pie de 

planta 
313,661 12,55 

  

     
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S 

tipo 1 
0,404 3,23 
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P01AF800 0,040 t Filler calizo mezcla 

bituminosa caliente 
factoría 

28,504 1,14 

  

     
M07Z110 0,005 u Desplazamiento equipo 

5000 tm M.B. 
101,245 0,51 

  

               Total por t: 37,540   

 

34 U03VCI044 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BIN 50/70 S en 
capa intermedia de entre 5 y 10 cm según PG-3 Orden 
FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los ángeles 
<25, fabricada y puesta en obra, en mezcla semidensa, 
extendido y compactación, incluso filler de aportación y 
betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

     O01OA010 0,008 h Encargado 16,500 0,13   
     O01OA030 0,008 h. Oficial primera 16,000 0,13   
     O01OA070 0,024 h. Peón ordinario 12,100 0,29   

     
M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 

85 CV/1,2m3 
18,109 0,36 

  

     
M03MC110 0,020 h Planta asfáltica caliente 

discontínua 160 t/h 
273,364 5,47 

  

     
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 

t. 
17,781 0,36 

  

     
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica 

cadenas 2,5/6 m - 110 CV 
77,350 1,55 

  

     
M08RT050 0,020 h Rodillo compactador 

tándem 10 t 
41,144 0,82 

  

     
M08RV020 0,020 h Compactador asfálto 

neumático automatico 
12/22 t 

46,903 0,94 

  

     
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
16,116 0,05 

  

     M07W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,108 4,32   

     
P01AF250 0,484 t Árido machaqueo 0/6 mm 

D.A.<25 
6,747 3,27 

  

     
P01AF260 0,242 t Árido machaqueo 6/12 mm 

D.A.<25 
6,510 1,58 

  

     
P01AF270 0,097 t Árido machaqueo 12/18 mm 

D.A.<25 
6,105 0,59 

  

     
P01AF280 0,097 t Árido machaqueo 18/25 mm 

D.A.<25 
6,006 0,58 

  

     
P01PL010 0,040 t Betún 50/70 a pie de 

planta 
313,661 12,55 

  

     
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S 

tipo 1 
0,404 3,23 

  

     
P01AF800 0,040 t Filler calizo mezcla 

bituminosa caliente 
factoría 

28,504 1,14 

  

     
M07Z110 0,005 u Desplazamiento equipo 

5000 tm M.B. 
101,245 0,51 

  

               Total por t: 37,870   
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35 U03VCS090 t Mezcla bituminosa en caliente tipo drenante PA-16 PMB 
45/80-65 en capa de rodadura con una dotación de entre 95 
y 110 kg de mezcla por metro cuadrado, con áridos con 
desgaste de los ángeles <20, fabricada y puesta en obra, 
en mezcla densa, extendido y compactación, incluso filler 
calizo de aportación. Árido con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

  

     O01OA010 0,008 h Encargado 16,500 0,13   
     O01OA030 0,008 h. Oficial primera 16,000 0,13   
     O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 12,100 0,30   

     
M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 

85 CV/1,2m3 
18,109 0,36 

  

     
M03MC110 0,020 h Planta asfáltica caliente 

discontínua 160 t/h 
273,364 5,47 

  

     
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 

t. 
17,781 0,36 

  

     
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica 

cadenas 2,5/6 m - 110 CV 
77,350 1,55 

  

     
M08RT050 0,020 h Rodillo compactador 

tándem 10 t 
41,144 0,82 

  

     
M08RV020 0,020 h Compactador asfálto 

neumático automatico 
12/22 t 

46,903 0,94 

  

     
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
16,116 0,05 

  

     M07W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,108 4,32   

     
P01AF300 0,384 t Árido machaqueo 0/6 mm 

D.A.<20 
8,089 3,11 

  

     
P01AF310 0,433 t Árido machaqueo 6/12 mm 

D.A.<20 
7,619 3,30 

  

     
P01AF320 0,096 t Árido machaqueo 12/18 mm 

D.A.<20 
7,300 0,70 

  

     
P01PL021 0,043 t Betún modificado PMB 

25/55-65 
375,811 16,16 

  

     
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S 

tipo 1 
0,404 3,23 

  

     
P01AF800 0,043 t Filler calizo mezcla 

bituminosa caliente 
factoría 

28,504 1,23 

  

     
M07Z110 0,005 u Desplazamiento equipo 

5000 tm M.B. 
101,245 0,51 

  

               Total por t: 42,670   

 

36 U03WM010 m3 Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, 
con 200 kg de cemento y granulometría gruesa, incluso 
ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, 
puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y 
curado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

  

     O01OA010 0,021 h Encargado 16,500 0,35   
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     O01OA070 0,062 h. Peón ordinario 12,100 0,75   
     M08NM020 0,025 h. Motoniveladora de 200 CV 30,726 0,77   

     
M08RN040 0,025 h Rodillo compactador mixto 

14 t a=214 cm 
32,198 0,80 

  

     
M08RV020 0,025 h Compactador asfálto 

neumático automatico 
12/22 t 

46,903 1,17 

  

     
M08CA110 0,025 h. Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
16,116 0,40 

  

     
M05EN030 0,025 h. Excav.hidráulica 

neumáticos 100 CV 
18,764 0,47 

  

     M11HC020 0,025 h Equipo cortajuntas losas 9,125 0,23   

     
P01HD010 1,000 m3 Hormigón D-200/P/20/I 

central 
52,277 52,28 

  

     

U03RC030 5,000 m2 Riego de curado, con 
emulsión asfáltica 
catiónica de rotura 
rápida C60B3 CUR, con una 
dotación de 0,80 kg/m2, 
en capas de suelo-cemento 
y grava-cemento. 

0,270 1,35 

  

     M07W110 48,000 m3 km transporte hormigón 0,277 13,30   
     P06P040 5,000 m2 Lámina plástico 0,206 1,03   
               Total por m3: 72,900   

 

37 U03WV030 m3 Pavimento de hormigón HP-45 de resistencia característica 
a flexotracción, de entre 4 y 8 m de anchura en espesores 
de 20/30 cm, ejecutado según PG-3 Orden FOM/2523/2014, 
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, 
curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. 
de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

  

     O01OA010 0,008 h Encargado 16,500 0,13   
     O01OA030 0,008 h. Oficial primera 16,000 0,13   
     O01OA070 0,016 h. Peón ordinario 12,100 0,19   

     
M08EP010 0,020 h Pavimentadora encofrado 

deslizante s/cadenas 300 
CV - 12 m 

309,397 6,19 

  

     
P01HD620 1,000 m3 Hormigón HP-45 s/hormigón 

planta 
59,617 59,62 

  

     P06WW070 4,000 m2 Producto filmógeno 0,288 1,15   
     M07CH030 0,100 h Camión hormigonera 10 m3 35,785 3,58   
               Total por m3: 70,990   

 
38 U05CF010 m2 Encofrado en cimientos de muro en obra civil y/o de 

urbanización, incluso clavazón y desencofrado. Terminado.   

     O01OA010 0,043 h Encargado 16,500 0,71   
     O01OB010 0,216 h. Oficial 1ª encofrador 17,000 3,67   
     O01OB020 0,216 h. Ayudante encofrador 16,500 3,56   
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M13EF020 1,000 m2 Encofrado panel metálico 

5/10 m2 50 posturas 
2,476 2,48 

  

     
P01EB010 0,005 m3 Tablón pino 

2,50/5,50x205x76 cm 
174,928 0,87 

  

     
P01DC030 0,200 l Desencofrante alta 

calidad mat. no porosos-
metal 

2,010 0,40 

  

     P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 6,296 0,13   

     
M13EF040 0,500 m Fleje para encofrado 

metálico 
0,277 0,14 

  

               Total por m2: 11,960   

 

39 U05CH010 m2 Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros 
en obra civil y/o de urbanización, en capa de 10 cm de 
espesor; incluso preparación de la superficie de asiento, 
regleado y nivelado, terminado. Componentes del hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

  

     O01OA010 0,043 h Encargado 16,500 0,71   
     O01OA030 0,086 h. Oficial primera 16,000 1,38   
     O01OA070 0,086 h. Peón ordinario 12,100 1,04   
     M07W110 3,000 m3 km transporte hormigón 0,277 0,83   

     
P01HMV150 0,110 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa 

central 
57,927 6,37 

  

               Total por m2: 10,330   

 

40 U05CH040 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa en cimentación de muro en obra 
civil y/o de urbanización, incluso preparación de la 
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, 
terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

  

     O01OA030 0,108 h. Oficial primera 16,000 1,73   
     O01OA070 0,108 h. Peón ordinario 12,100 1,31   

     
M11HV040 0,125 h Aguja neumática 

s/compresor D=80 mm 
1,388 0,17 

  

     
M01HA010 0,030 h Autobomba hormigón h.40 

m3 pluma <=32 m 
103,528 3,11 

  

     
P01HAV190 1,080 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 

central 
59,996 64,80 

  

               Total por m3: 71,120   

 

41 U05CR020 kg Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 
36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada 
(preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación 
de muros en obra civil y/o de urbanización. Totalmente 
montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme 
a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo 
(UE) 305/2011. 

  

     O01OA010 0,001 h Encargado 16,500 0,02   
     O01OB030 0,002 h Oficial 1ª ferralla 17,000 0,03   
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     O01OB040 0,002 h Ayudante ferralla 16,500 0,03   

     
M02GAH010 0,001 h Grúa telescópica 

autopropulsada 20 t 
49,883 0,05 

  

     P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,01   

     
P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 

500 SD 
0,802 0,84 

  

               Total por kg: 0,980   

 

42 U05LAA020 kg Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 
36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada 
(preformada) de taller, y colocado en obra en alzados de 
muros en obra civil y/o de urbanización. Totalmente 
montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme 
a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo 
(UE) 305/2011. 

  

     O01OA010 0,001 h Encargado 16,500 0,02   
     O01OB030 0,006 h Oficial 1ª ferralla 17,000 0,10   
     O01OB040 0,006 h Ayudante ferralla 16,500 0,10   

     
M02GAH010 0,001 h Grúa telescópica 

autopropulsada 20 t 
49,883 0,05 

  

     P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,199 0,01   

     
P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 

500 SD 
0,802 0,84 

  

               Total por kg: 1,120   

 
43 U05LAE020 m2 Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado en 

obra civil y/o de urbanización, incluso clavazón y 
desencofrado, totalmente terminado. 

  

     O01OA010 0,086 h Encargado 16,500 1,42   
     O01OB010 0,411 h. Oficial 1ª encofrador 17,000 6,99   
     O01OB020 0,411 h. Ayudante encofrador 16,500 6,78   

     
M13EM020 1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 

posturas 
2,113 2,11 

  

     
P01EB010 0,015 m3 Tablón pino 

2,50/5,50x205x76 cm 
174,928 2,62 

  

     
P01DC030 0,200 l Desencofrante alta 

calidad mat. no porosos-
metal 

2,010 0,40 

  

     P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 6,296 0,13   
               Total por m2: 20,450   

 
44 U05LAH010 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa en alzados de muros de hormigón 

armado en obra civil y/o de urbanización, incluso vibrado 
y curado, totalmente terminado. 

  

     O01OA010 0,043 h Encargado 16,500 0,71   
     O01OA030 0,173 h. Oficial primera 16,000 2,77   
     O01OA070 0,173 h. Peón ordinario 12,100 2,09   

     
M11HV040 0,200 h Aguja neumática 

s/compresor D=80 mm 
1,388 0,28 
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M06CM030 0,200 h Compresor portátil diesel 

media presión 5 m3/min 7 
bar 

5,082 1,02 

  

     
M01HA010 0,050 h Autobomba hormigón h.40 

m3 pluma <=32 m 
103,528 5,18 

  

     M07W110 30,600 m3 km transporte hormigón 0,277 8,48   

     
P01HAV190 1,080 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 

central 
59,996 64,80 

  

               Total por m3: 85,330   

 

45 U08TP040 m. Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, 
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, 
caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de 
línea, apertura y reposición de zanja. 

  

     O01OA030 0,430 h. Oficial primera 16,000 6,88   
     O01OA070 0,430 h. Peón ordinario 12,100 5,20   

     
P19TPA040 1,000 m. Tubería PE 80 D=63 

mm.SDR-11 
5,150 5,15 

  

     P01AA020 0,015 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,08   
     %AP 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 17,310 1,73   
               Total por m.: 19,040   

 

46 U11SAM020 ud Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con 
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, 
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de 
longitud y codo de PVC 90º de 125 mm. de diámetro. 

  

     O01OA090 0,811 h. Cuadrilla A 18,630 15,11   

     

E02EM010 0,850 m3 Excavación en zanjas, en 
terrenos disgregados, por 
medios mecánicos, con 
extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y 
con p.p. de medios 
auxiliares. 

8,010 6,81 

  

     

E04CM075 0,700 m3 Hormigón en masa HM-20 
N/mm2 consistencia 
plástica, Tmáx.40 mm., 
para ambiente normal, 
elaborado en central en 
relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, 
incluso encamillado de 
pilares y muros, vertido 
por medios manuales, 
vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , 
EHE y CTE-SE-C. 

40,790 28,55 

  

     P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=125 mm. 4,455 4,46   

     
P27SA030 3,000 ud Perno anclaje D=1,4 cm. 

L=30 cm. 
0,924 2,77 

  

               Total por ud: 57,700   
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47 U11SAM040 ud Cimentación para columna, de 8 a 12 m. de altura de 
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, 
i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y 
codo embutido de PVC de 125 mm. de diámetro. 

  

     O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 18,630 14,90   

     

E02EM010 0,972 m3 Excavación en zanjas, en 
terrenos disgregados, por 
medios mecánicos, con 
extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y 
con p.p. de medios 
auxiliares. 

8,010 7,79 

  

     

E04CM075 0,768 m3 Hormigón en masa HM-20 
N/mm2 consistencia 
plástica, Tmáx.40 mm., 
para ambiente normal, 
elaborado en central en 
relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, 
incluso encamillado de 
pilares y muros, vertido 
por medios manuales, 
vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , 
EHE y CTE-SE-C. 

40,790 31,33 

  

     P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=125 mm. 4,455 4,46   

     
P27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. 

L=70 cm. 
2,003 8,01 

  

               Total por ud: 66,490    
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          1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS     

          1.1 ACTUACIONES PREVIAS     
1.1.1 m.   DEMOLICIÓN COND. EXISTENTE OBSOLETA   

    
Levantado de conducciones de abastecimiento existentes, para ser sustituida por nueva 
canalización, incluida la p.p. De la demolición de arquetas/pozos existentes de hormigón u otro 
material, por medios mecánicos, incluso retirada del material resultante a vertedero. 

  O01OA010 0,026 h Encargado 16,500 0,43 

  O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 12,100 0,86 

  M05EN030 0,014 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 18,764 0,26 

  M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 4,338 0,04 

  M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 17,781 0,14 

  M07N070 0,100 m3 Canon de escombros a vertedero 2,265 0,23 

          3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06 

              Precio total por m.  . 2,02 

1.1.2 m.   DEM.SAN.ENT.A SUSTITUIR MED. MEC.   

    
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, obsoletos y a sustituir, de hormigón o 
cualquier otro material así como pozos de registro, sumideros y arquetas, por medios mecánicos, 
incluso retirada de escombros y sobrantes a vertedero e incluidos los medios auxiliares. 

  O01OA010 0,116 h Encargado 16,500 1,91 

  M05EN030 0,035 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 18,764 0,66 

  M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 4,338 0,11 

  M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 17,781 0,36 

  M07N070 0,250 m3 Canon de escombros a vertedero 2,265 0,57 

          3,000 % Costes indirectos 3,610 0,11 

              Precio total por m.  . 3,72 

1.1.3 ud   RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS   

    
Partida de retirada del cableado aéreo existente de alumbrado público una vez sea instalado el nuevo 
cableado además del retirado de las luminarias y postes existentes, incluso transporte a almacén de 
compañía concesionaria. 

  O01OA030 3,444 h. Oficial primera 16,000 55,10 

  O01OA060 3,443 h. Peón especializado 12,000 41,32 

  M02GE010 0,100 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 71,255 7,13 

  % 100,000 % medios auxiliares 103,550 103,55 

  TECSIII 1,000 ud Transporte a almacen 8,544 8,54 

          3,000 % Costes indirectos 215,640 6,47 

              Precio total por ud  . 222,11 

          1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
1.2.1 m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA   

    
Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terrenos de 
compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. De carga, transporte y 
descarga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil natural y 
teórica de proyecto. 
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  O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 12,100 1,44 

  M05RN020 0,112 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 47,712 5,34 

  M07CB030 0,010 h Camión basculante 6x4 de 20 t 46,529 0,47 

          3,000 % Costes indirectos 7,250 0,22 

              Precio total por m3  . 7,47 

1.2.2 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION   

    
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. De espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

  O01OA010 0,012 h Encargado 16,500 0,20 

  O01OA070 0,131 h. Peón ordinario 12,100 1,59 

  M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 16,116 0,24 

  M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 41,748 0,63 

  M08RL010 0,150 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 59,640 8,95 

          3,000 % Costes indirectos 11,610 0,35 

              Precio total por m3  . 11,96 

1.2.3 m3   TRANSP. VERTED.<10KM. CARG MEC..   

    
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con 
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. De medios auxiliares, 
considerando también la carga. 

  M05PN010 0,006 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 18,109 0,11 

  M07CB010 0,007 h. Camión basculante 4x2 10 t. 35,784 0,25 

  M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,267 0,27 

          3,000 % Costes indirectos 0,630 0,02 

              Precio total por m3  . 0,65 

1.2.4 m3   CANON VERT. / M3 ESCOMB.   

    M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 2,57 €/m3. Y p.p. De costes 
indirectos. 

  U02FW011 1,000 M3 Canon vertido escombro a verted. 2,303 2,30 

          3,000 % Costes indirectos 2,300 0,07 

              Precio total por m3  . 2,37 

1.2.5 m3   EXCAVACIÓN VACIADO ENTRE CAJA VIALES A CIELO ABIERTO <10KM EN OBRA   

    

Excavación a cielo abierto en vaciado en apertura de caja de viales, en todo tipo de terrenos por 
medios mecánicos hasta alcanzar la cota de base de ejecución del vial, se incluye el perfilado y 
refino de taludes de terraplén, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie 
realmente ejecutada.  
Se incluye la carga directa sobre camión basculante de las tierras procedentes del vaciado, incluso 
transporte de tierras a cualquier punto de la obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional 
de medios auxiliares.  
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a orden fom/1382/2002-pg3, cte-db-se-c y nte-
adv. 

  O01OA020 0,013 h. Capataz 16,500 0,21 

  O01OA070 0,019 h. Peón ordinario 12,100 0,23 
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  M05EN040 0,025 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 
144 CV 

64,326 1,61 

  M07CB040 0,050 h Camión basculante 6x6 de 26 t 46,529 2,33 

          3,000 % Costes indirectos 4,380 0,13 

              Precio total por m3  . 4,51 
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          2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES     
2.1 ud   ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 40X40X60 CM.   

    

Arqueta sifónica registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera 
de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento m-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de pvc largo, y con tapa de 
fundición clase c250, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 

  O01OA030 1,726 h. Oficial primera 16,000 27,62 

  O01OA060 0,865 h. Peón especializado 12,000 10,38 

  P01HM020 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 27,968 1,12 

  P01LT020 0,048 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 4,31 

  P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 1,14 

  P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 0,99 

  P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,493 3,49 

  TAPARQ40X4b 1,000 ud Tapa arqueta fundición C250 40x40 cm 34,724 34,72 

          3,000 % Costes indirectos 83,770 2,51 

              Precio total por ud  . 86,28 

2.2 ud   POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = VARIABLE   

    

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. De diámetro interior y de hasta 3,00 m. De altura 
útil interior, formado por solera de hormigón ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada 
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. De altura, incluso macizo de hormigón hm-
25 de 100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 
1/3 (m-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del 
pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada. 

  O01OA030 5,177 h. Oficial primera 16,000 82,83 

  O01OA060 5,177 h. Peón especializado 12,000 62,12 

  M07CG010 0,600 H Camión con grúa 6 t 21,326 12,80 

  P01HA020 0,283 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 25,226 7,14 

  P03AM070 1,131 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,267 0,30 

  A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 42,790 0,04 

  P06001 0,300 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 
cm) 

20,567 6,17 

  P02EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 1,302 9,11 

  P02EPH080 2,000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 
D=1000 

23,916 47,83 

  P02EPH110 1,000 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m 
D=600/1000 

14,140 14,14 

          3,000 % Costes indirectos 242,480 7,27 

              Precio total por ud  . 249,75 

2.3 ud   POZO RESALTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = VARIABLE   
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Pozo de resalto prefabricado completo, de 100 cm. De diámetro interior y de hasta 3,00 m. De altura 
útil interior, formado por solera de hormigón ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada 
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. De altura, incluso tubo de pvc para bypass a 
la entrada del pozo según detalle de documentación gráfica, macizo de hormigón hm-25 de 
100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (m-
160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su 
relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada. 

  O01OA030 6,902 h. Oficial primera 16,000 110,43 

  O01OA060 6,902 h. Peón especializado 12,000 82,82 

  M07CG010 0,600 H Camión con grúa 6 t 21,326 12,80 

  P01HA020 0,283 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 25,226 7,14 

  P03AM070 1,131 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,267 0,30 

  A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 42,790 0,04 

  P06001 0,300 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 
cm) 

20,567 6,17 

  P02TVC030 1,500 m. Tub.PVC compacto SN8 D=315mm 21,835 32,75 

  P02EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 1,302 9,11 

  P02EPH080 2,000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 
D=1000 

23,916 47,83 

  P02EPH110 1,000 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m 
D=600/1000 

14,140 14,14 

          3,000 % Costes indirectos 323,530 9,71 

              Precio total por ud  . 333,24 

2.4 ud   REGISTRO POZO PAMREX COTA DE PASO 600   

    

Suministro e instalación de registro tipo pamrex d400 o equivalente de tapa circular paso 600 (con 
inscripción de saneamiento o pluviales), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada con 
doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra 
ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de 
hormigón, recortes e integración en pavimento. 

  O01OA030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70 

  O01OA060 1,294 h. Peón especializado 12,000 15,53 

  P06001 0,300 m3 Macizado c/hormigón HM-25 (100x100x30 
cm) 

20,567 6,17 

  CDPA60KF 1,000 ud Registro D400 tapa redonda o equivalente 124,379 124,38 

          3,000 % Costes indirectos 166,780 5,00 

              Precio total por ud  . 171,78 

2.5 ud   REGISTRO SUMIDERO POZO COTA DE PASO 600   

    
Suministro e instalación de registro sumidero d400 o equivalente de tapa circular paso 600, para 
condiciones de tráfico intenso con tapa articulada con doble posición, junta de insonorización y 
amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como 
registro sumidero de pozo de saneamiento. 

  O01OA030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70 

  O01OA060 1,294 h. Peón especializado 12,000 15,53 

  CDPA70KFb 1,000 ud Registro sumidero D400 tapa redonda 124,393 124,39 

          3,000 % Costes indirectos 160,620 4,82 

              Precio total por ud  . 165,44 
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2.6 m.   TUB.ENT.PVC COMPACTA SN8 C.TEJA 200MM   

    

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8 
kn/m2; con un diámetro 200 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama 
de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  O01OA030 0,129 h. Oficial primera 16,000 2,06 

  O01OA060 0,129 h. Peón especializado 12,000 1,55 

  P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 1,26 

  P02CVW010 0,005 KG Lubricante tubos PVC j.elástica 2,329 0,01 

  P02TVC020 1,000 m. Tub.PVC compacto SN8 D=200mm 9,335 9,34 

          3,000 % Costes indirectos 14,220 0,43 

              Precio total por m.  . 14,65 

2.7 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315MM   

    

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso)  color teja y rigidez 8 
kn/m2; con un diámetro 315 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama 
de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  O01OA030 0,215 h. Oficial primera 16,000 3,44 

  O01OA060 0,215 h. Peón especializado 12,000 2,58 

  P01AA020 0,329 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 1,67 

  P02CVW010 0,007 KG Lubricante tubos PVC j.elástica 2,329 0,02 

  P02TVC030 1,000 m. Tub.PVC compacto SN8 D=315mm 21,835 21,84 

          3,000 % Costes indirectos 29,550 0,89 

              Precio total por m.  . 30,44 

2.8 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM   

    

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso)  color teja y rigidez 8 
kn/m2; con un diámetro 400 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama 
de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  O01OA030 0,259 h. Oficial primera 16,000 4,14 

  O01OA060 0,259 h. Peón especializado 12,000 3,11 

  P01AA020 0,474 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 2,40 

  P02CVW010 0,010 KG Lubricante tubos PVC j.elástica 2,329 0,02 

  P02TVC035 1,000 m. Tub.PVC compacto SN8 D=400mm 35,709 35,71 

          3,000 % Costes indirectos 45,380 1,36 

              Precio total por m.  . 46,74 

2.9 Ud   CANAL DRENAJE 745X186X175 C/R.FUND. D400   

    
Canal machihembrada y rejilla atornillada a canal de fundición dúctil del tipo "fabregas" modelo u-
200-f o equivalente, clase d400 de medidas exteriores 745x186x175 mm, incluso con p.p. De piezas 
especiales y hormigonado de base y paredes laterales según indicación de fabricante, montado, 
nivelado y con p.p. De medios auxiliares. 

  O01OA030 0,077 h. Oficial primera 16,000 1,23 
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  O01OA050 0,077 h. Ayudante 12,500 0,96 

  P01HM010 0,070 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 1,77 

  FABRU200F 1,000 ud Canal y Rejilla de fundición Fabregas U-
200-F 745x186x175 o equivalente 

67,302 67,30 

          3,000 % Costes indirectos 71,260 2,14 

              Precio total por Ud  . 73,40 

2.10 ud   IMBORNAL MARCA BENITO MODELO DELTA SF570   

    

Imbornal marca benito modelo delta sf570 o equivalente realizado en fundición dúctil, en gráfico 
esferoidal, según iso 1083 (tipo 500-7) y norma en 1563, dimensiones altura 570 x anchura 565 x 
profundidad 305 mm, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 15 cm. De 
espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. De medios auxiliares, 
incluyendo la excavación, y el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5. 

  O01OA030 0,205 h. Oficial primera 16,000 3,28 

  O01OA060 0,412 h. Peón especializado 12,000 4,94 

  P01HM020 0,045 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 27,968 1,26 

  P02EI032J 1,000 ud Imbornal marca Benito modelo Delta 
SF570 o equivalente 

241,565 241,57 

          3,000 % Costes indirectos 251,050 7,53 

              Precio total por ud  . 258,58 

2.11 Ud 

  
ADAPTACIÓN DE POZO EXISTENTE PARA ADAPTARLO AL NUEVA PERFIL DE LA 
PLAZA, RETIRADA CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE TAPA DE REGISTRO, 
INSTALACIÓN DE SUPLEMENTO/PROLONGADOR Y COLOCACIÓN DE LA TAPA 
ENRASADA CON LA NUEVA RASANTE. 

  

    
Adaptación de pozo existente para adaptarlo al nuevo perfil de la calle, retirada con recuperación de 
material de tapa de registro, instalación de suplemento/prolongador  y colocación de la tapa 
enrasada con la nueva rasante, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten 
con el pozo. 

  O01OA070 3,451 h. Peón ordinario 12,100 41,76 

  P02EPH080 1,000 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m 
D=1000 

23,916 23,92 

          3,000 % Costes indirectos 65,680 1,97 

              Precio total por Ud  . 67,65 

2.12 ud   CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO   

    Conexión a red existente de saneamiento formada por formación de agujero en pozo existente y 
colocación y sellado de la tubería en el mismo, con p.p. De medios auxiliares. 

  O01OA030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70 

  O01OA060 1,294 h. Peón especializado 12,000 15,53 

  M06CM010 1,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,614 1,61 

  M06MI010 1,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,603 0,60 

          3,000 % Costes indirectos 38,440 1,15 

              Precio total por ud  . 39,59 
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          3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO     

          3.1 ABASTECIMIENTO     
3.1.1 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200   

    
Tubería de fundición dúctil c40 según norma en 545–2007/iso 2531 de 200 mm. De diámetro interior 
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la 
generatriz con la misma arena, i/p.p piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión con 
tuberías existentes, totalmente colocada. 

  O01OA030 0,173 h. Oficial primera 16,000 2,77 

  O01OA070 0,173 h. Peón ordinario 12,100 2,09 

  O01OB170 0,087 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 1,48 

  M05EN020 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 4,17 

  P26TUE035 1,000 m. Tub.fund.dúctil C40 DN=200mm. 33,525 33,53 

  P01AA020 0,220 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 1,11 

          3,000 % Costes indirectos 45,150 1,35 

              Precio total por m.  . 46,50 

3.1.2 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=125   

    
Tubería de fundición dúctil c40 según norma en 545–2007/iso 2531 de 125 mm. De diámetro interior 
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la 
generatriz con la misma arena, i/p.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión 
con tuberías existentes, totalmente colocada. 

  O01OA030 0,146 h. Oficial primera 16,000 2,34 

  O01OA070 0,146 h. Peón ordinario 12,100 1,77 

  O01OB170 0,085 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 1,45 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P26TUE025 1,000 m. Tub.fund.dúctil C40 DN=125mm. 20,861 20,86 

  P01AA020 0,190 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,96 

          3,000 % Costes indirectos 29,460 0,88 

              Precio total por m.  . 30,34 

3.1.3 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100   

    
Tubería de fundición dúctil c40 según norma en 545–2007/iso 2531 de 100 mm. De diámetro interior 
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la 
generatriz con la misma arena, i/p.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión 
con tuberías existentes, totalmente colocada. 

  O01OA030 0,139 h. Oficial primera 16,000 2,22 

  O01OA070 0,139 h. Peón ordinario 12,100 1,68 

  O01OB170 0,077 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 1,31 

  P26TUE020 1,000 m. Tub.fund.dúctil DN=100mm. 16,980 16,98 

  P01AA020 0,160 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,81 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

          3,000 % Costes indirectos 25,080 0,75 

              Precio total por m.  . 25,83 
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3.1.4 ud   ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE FILTRO Y CONTADOR 200X200X150 CM   

    

Arqueta para alojamiento de filtro, contador y llaves de corte, de 200x200x150 cm. Interior, 
construida con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa hm/20/p/20/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida 
por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. Y tapa circular de fundición clase 
d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 

  O01OA030 12,959 h. Oficial primera 16,000 207,34 

  O01OA070 12,939 h. Peón ordinario 12,100 156,56 

  P01LT020 2,000 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 179,74 

  P01MC010 0,500 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 32,85 

  P01MC040 0,500 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 28,41 

  P01HM010 1,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 35,49 

  E04CE020 1,210 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 16,100 19,48 

  CDPA60KF 1,000 ud Registro D400 tapa redonda o equivalente 124,379 124,38 

          3,000 % Costes indirectos 784,250 23,53 

              Precio total por ud  . 807,78 

3.1.5 ud   ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA 80X80X100 CM.   

    

Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x100 cm. Interior, construida con fábrica de 
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa hm/20/p/20/i, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con 
tapa de fundición clase d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 
el relleno perimetral posterior. 

  O01OA030 3,451 h. Oficial primera 16,000 55,22 

  O01OA070 3,451 h. Peón ordinario 12,100 41,76 

  P01LT020 0,190 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 17,08 

  P01MC010 0,065 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 4,27 

  P01MC040 0,180 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 10,23 

  P01HM010 0,140 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 3,55 

  TAPARQ80X8 1,000 ud Tapa arqueta fundición D400 80x80 cm 193,088 193,09 

          3,000 % Costes indirectos 325,200 9,76 

              Precio total por ud  . 334,96 

3.1.6 ud   CONTADOR DN200 MM. EN ARQUETA   

    
Suministro e instalación de contador combinado diseñado para el registro de caudales de agua con 
variaciones extremas, dn 200 mm, q nominal 150 m3/h, q máximo de larga duración 250 m3/h y 
caudal mínimo 0,08 m3/h. Colocado en arqueta, y conexionado a la red de distribución, incluso 
demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación. 

  O01OB170 0,863 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 14,67 

  O01OB180 0,863 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 13,81 

  P17BI110 1,000 ud Contador agua DN 200 mm, Q nominal 
150 m3/h 

748,480 748,48 

  P17XR130 1,000 ud Válv.retención fund.s/bypa.150mm 120,032 120,03 

  P17W070 1,000 ud Verificación contador >=2" 50 mm. 10,352 10,35 

          3,000 % Costes indirectos 907,340 27,22 



Anejo de justificación de precios 

                        

Nº Código Ud Descripción Total 

                         

S-15 SIN CC y SS Página  10 
 

              Precio total por ud  . 934,56 

3.1.7 ud   FILTRO DN200 MM. EN ARQUETA   

    
Suministro e instalación de filtro con cuerpo en fundición gg-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de 
acero inoxidable aisi-304 ø 1,5 mm• presión máx.:16 bar• temp. Máx.:120°c. Colocado en arqueta, y 
conexionado a la red de distribución, incluso demás material auxiliar, montado y funcionando. 

  O01OB170 1,726 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 29,34 

  O01OB180 1,726 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 27,62 

  P17BI070 1,000 ud Filtro agua DN200 504,560 504,56 

          3,000 % Costes indirectos 561,520 16,85 

              Precio total por ud  . 578,37 

3.1.8 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200MM   

    Válvula de compuerta de fundición pn 16 de 200 mm. De diámetro interior, cierre elástico, colocada 
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 

  O01OB170 0,945 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 16,07 

  O01OB180 0,944 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 15,10 

  P26VC027 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 427,146 427,15 

  P26UUB080 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 83,306 83,31 

  P26UUL250 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 58,321 58,32 

  P26UUG200 2,000 ud Goma plana D=200 mm. 2,778 5,56 

  P01UT055 24,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,078 25,87 

          3,000 % Costes indirectos 631,380 18,94 

              Precio total por ud  . 650,32 

3.1.9 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125MM   

    Válvula de compuerta de fundición pn 16 de 125 mm. De diámetro interior, cierre elástico, colocada 
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 

  O01OB170 0,645 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 10,97 

  O01OB180 0,646 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 10,34 

  P26VC025 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=125mm 236,388 236,39 

  P26UUB060 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm 51,660 51,66 

  P26UUL230 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm 32,396 32,40 

  P26UUG125 2,000 ud Goma plana D=125 mm. 1,493 2,99 

  P01UT055 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,078 17,25 

          3,000 % Costes indirectos 362,000 10,86 

              Precio total por ud  . 372,86 

3.1.10 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100MM   

    Válvula de compuerta de fundición pn 16 de 100 mm. De diámetro interior, cierre elástico, colocada 
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 

  O01OB170 0,516 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 8,77 

  O01OB180 0,516 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 8,26 

  P26VC024 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 191,104 191,10 
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  P26UUB050 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 42,679 42,68 

  P26UUL220 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 24,356 24,36 

  P26UUG100 2,000 ud Goma plana D=100 mm. 1,346 2,69 

  P01UT055 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,078 17,25 

          3,000 % Costes indirectos 295,110 8,85 

              Precio total por ud  . 303,96 

3.1.11 ud   HIDRANTE DE ARQUETA 4". RAC. DE 100   

    
Hidrante de arqueta, de 4", con 1 boca, 1x100 mm, con válvula de compuerta, codo, racor de 100 
bombero, cuerpo de fundición gris gg-20 pint.epoxi y tapa de fundición nodular ggg-40, incluso 
conexión a la red de distribución, uniones y accesorios, completamente instalada. 

  O01OB170 0,863 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 14,67 

  O01OB195 0,863 h. Ayudante fontanero 16,000 13,81 

  P26PMT060 1,000 ud Te FD bridas PN16 D=125 58,795 58,80 

  P26UUB060 2,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm 51,660 103,32 

  P26TPA710 3,000 m. Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm. 7,401 22,20 

  P23FE210 1,000 ud Hidrante de arqueta 4" rac. 100 401,169 401,17 

          3,000 % Costes indirectos 613,970 18,42 

              Precio total por ud  . 632,39 

3.1.12 ud   BOCA DE RIEGO LIGERA DN40 SALIDA BARCELONA 45 CON ARQUETA   

    Boca de riego dn40 salida barcelona 45 con arqueta, completamente equipada, incluso conexión a la 
red de distribución, uniones y accesorios, completamente instalada. 

  O01OB170 0,516 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 8,77 

  O01OB195 0,516 h. Ayudante fontanero 16,000 8,26 

  P17PP340J 1,000 ud Collarín de toma universal fabricado en 
fundición nodular 80/700 

21,957 21,96 

  P17PA050 3,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,949 2,85 

  P26RB015 1,000 ud Boca riego Barcelona fundición equipada 163,298 163,30 

          3,000 % Costes indirectos 205,140 6,15 

              Precio total por ud  . 211,29 

3.1.13 ud   ACOMETIDA 2" POLIETIL.   

    
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
con tubo de polietileno de 50 mm. De diámetro nominal, de alta densidad pn10 con collarín de toma 
universal fabricado en fundición nodular, p.p. De piezas especiales, accesorios y trampillón 
cuadrado benito ductil o equivalente, terminada y funcionando. 

  O01OB170 1,726 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 29,34 

  O01OB180 1,726 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 27,62 

  P17PP340J 1,000 ud Collarín de toma universal fabricado en 
fundición nodular 80/700 

21,957 21,96 

  P17YC060 1,000 ud Codo latón 90º 63 mm.-2" 14,459 14,46 

  P17XE070 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 2" 49,658 49,66 

  P17PA060 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,493 12,69 

  P17PP200 1,000 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 5,427 5,43 
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  P01TBDC 1,000 ud Trampillón cuadrado Benito Ductil o 
equivalente 

33,861 33,86 

          3,000 % Costes indirectos 195,020 5,85 

              Precio total por ud  . 200,87 

          3.2 RIEGO     
3.2.1 ud   LÍNEA ALIMENTACIÓN DE PROGRAMADO 3X2,5 RV-0,6/1 KV   

    
Línea de alimentación para programador de riego desde cuadro de mando y protección de 
alumbrado formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, bajo tubo 
de reserva de alumbrado público, incluyendo protecciones térmica y diferencial en el citado cuadro y 
conexionado. 

  O01OB200 1,726 h. Oficial 1ª electricista 17,000 29,34 

  O01OB210 1,726 h. Oficial 2ª electricista 16,000 27,62 

  P15AE034 175,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 0,905 158,38 

  P15FE060 1,000 ud PIA 2x16 A 18,130 18,13 

  P15FD020 1,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 32,848 32,85 

  001 15,000 ud Material auxiliar 1,034 15,51 

          3,000 % Costes indirectos 281,830 8,45 

              Precio total por ud  . 290,28 

3.2.2 Ud   HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR 
DE AGUA Y PROGRAMADOR   

    
Suministro y colocación de armario  fabricado  con  hormigón  reforzado  con  fibra  de  vidrio, para 
alojamiento de contador de agua y programador de riego, de dimensiones exteriores 680x330x850 
mm, con puerta de chapa de 500x600 mm. Incluso montaje mediante grúa y apeos necesarios. 
Totalmente montada. 

  O01OA030 0,262 h. Oficial primera 16,000 4,19 

  O01OA070 0,262 h. Peón ordinario 12,100 3,17 

  
mq07gte010c 0,504 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 

57,654 29,06 

  mt47hph010r 1,000 Ud Armario fabricado con hormigón reforzado 
con fibra de vidrio 680x330x850 mm 

166,133 166,13 

          3,000 % Costes indirectos 202,550 6,08 

              Precio total por Ud  . 208,63 

3.2.3 ud   CONTADOR DN40- 1 1/2"   

    
Contador de agua de 1 1/2", colocado en hornacina prefabricada, conexionado al ramal de acometida 
y a la red de distribución de riego, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de 
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del 
contador por la delegación de industria. 

  O01OB170 1,726 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 29,34 

  O01OB180 1,726 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 27,62 

  P17BI050 1,000 ud Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B 40,188 40,19 

  P17YC050 2,000 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 9,014 18,03 

  P17YT050 1,000 ud Te latón 50 mm. 1 1/2" 14,241 14,24 

  P17XE060 2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 34,511 69,02 

  P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 6,876 6,88 
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  P17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 14,104 14,10 

  P17PA050 1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,949 0,95 

  P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,588 5,18 

  P17W060 1,000 ud Verificación contador 1 1/2" 40 mm. 5,089 5,09 

          3,000 % Costes indirectos 230,640 6,92 

              Precio total por ud  . 237,56 

3.2.4 ud   PROGRAMADOR MARCA RAINBIRD MODELO ESP-LXME MODULAR O EQUIVALENTE   

    

Programador marca rainbird modelo esp-lxme modular o equivalente, para uso preferente en riego 
de zonas verdes de gran extensión, de 4 programas independientes y 8 estaciones, sin módulo de 
caudal, sin cartucho de comunicación iq+sim, para control de 2 solenoides por estación más una 
válvula maestra o relé de arranque de bomba, con dispositivo de almacenaje de memoria, disyuntor 
de diagnosis, control de aporte de agua y transformador interno, tiempo de riego por estación 0-12 
horas, 8 arranques por día y programa, incluida carcasa de plástico, colocación en hornacina, 
medida la unidad instalada en obra. 

  O01OB200 1,244 h. Oficial 1ª electricista 17,000 21,15 

  O01OB220 1,220 h. Ayudante electricista 12,500 15,25 

  P17AR007 1,000 ud Armario 1 h.poliéster 516x536x227 67,350 67,35 

  P26SP090 1,000 ud Programador marca Rainbird modelo ESP-
LXME modular o equivalente 

354,596 354,60 

          3,000 % Costes indirectos 458,350 13,75 

              Precio total por ud  . 472,10 

3.2.5 ud   MODULO AMPLIACIÓN PROGRAMADOR 8 ZONAS   

    Suministro e instalación de módulo de ampliación de 8 zonas para programador de riego esp-lxme 
modular o equivalente, completamente instalado. 

  O01OB170 0,086 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 1,46 

  O01OB195 0,086 h. Ayudante fontanero 16,000 1,38 

  
MEX8ZONAS 1,000 ud Suministro e instalación de módulo de 

ampliación 8 zonas para programador de 
riego ESP-LXME modular o equivalente 

143,190 143,19 

          3,000 % Costes indirectos 146,030 4,38 

              Precio total por ud  . 150,41 

3.2.6 ud   ARQUETA RECTANGULAR ESTÁNDAR RAIN BIRD VB-STD O EQUIVALENTE   

    Arqueta rectangular estándar rain bird vb-std o equivalente para la instalación de electroválvulas y/o 
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 

  O01OA070 0,856 h. Peón ordinario 12,100 10,36 

  P26Q030 1,000 ud Arqueta rectangular Estándar Rain Bird 
VB-STD o equivalente 

23,246 23,25 

          3,000 % Costes indirectos 33,610 1,01 

              Precio total por ud  . 34,62 

3.2.7 ud   VÁLV. ESFERA LATÓN D=1"   

    Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y 
accesorios, completamente instalada. 

  O01OB170 0,170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 2,89 

  O01OB180 0,167 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 2,67 

  P26VE102 1,000 ud Válvula esfera metal D=1" 7,314 7,31 
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          3,000 % Costes indirectos 12,870 0,39 

              Precio total por ud  . 13,26 

3.2.8 ud   ELECTROVÁLVULA RAINBIRD SERIE DV 1"   

    Electroválvula de pvc para una tensión de 24 v. Marca rainbird modelo 100-dv: 1” (26/34) bsp rosca 
hembra o equivalente, completamente instalada incluyendo pequeño material. 

  O01OB170 0,104 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 1,77 

  O01OB200 0,013 h. Oficial 1ª electricista 17,000 0,22 

  O01OB195 0,102 h. Ayudante fontanero 16,000 1,63 

  
P26SV083 1,000 ud Electroválvula de PVC para una tensión de 

24 V. marca Rainbird modelo 100-DV: 1” 
(26/34) BSP rosca hembra o equivalente 

21,129 21,13 

          3,000 % Costes indirectos 24,750 0,74 

              Precio total por ud  . 25,49 

3.2.9 m.   LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2X1,5MM2   

    
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kv. Para alimentación de electroválvulas, 
instalada bajo tubo de polipropileno de 13 mm en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado 
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. 

  O01OB200 0,013 h. Oficial 1ª electricista 17,000 0,22 

  O01OB220 0,013 h. Ayudante electricista 12,500 0,16 

  P15AF120J 1,000 m. Tubo polipropileno rojo D 13 0,259 0,26 

  P26SL020 1,000 m. Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2 0,776 0,78 

          3,000 % Costes indirectos 1,420 0,04 

              Precio total por m.  . 1,46 

3.2.10 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=32MM.   

    
Tubería de polietileno alta densidad pe100, de 32 mm. De diámetro nominal y una presión nominal de 
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de unión y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13. 

  O01OB170 0,034 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 0,58 

  O01OB180 0,034 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 0,54 

  P17PA040 3,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,724 2,17 

  P01AA020 0,060 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,30 

          3,000 % Costes indirectos 3,590 0,11 

              Precio total por m.  . 3,70 

3.2.11 m.   COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50MM.   

    
Tubería de polietileno alta densidad pe100, de 50 mm. De diámetro nominal y una presión nominal de 
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior 
hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de unión y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13. 

  O01OB170 0,034 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 0,58 

  O01OB180 0,033 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,000 0,53 

  P17PA060 3,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,493 4,48 

  P01AA020 0,080 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,41 
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          3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18 

              Precio total por m.  . 6,18 

3.2.12 ud   ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE   

    
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, 
con tobera rain curtain™ 5000-mpr-25 o equivalente, para un alcance de 7,0-7,6 m, conexión inferior 
y lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

  O01OB170 0,128 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 2,18 

  O01OB195 0,128 h. Ayudante fontanero 16,000 2,05 

  P26PPL010 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,958 1,96 

  
P26RAE042b 1,000 ud Aspersor emergente marca Rainbird 

modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de 
altura de emergencia, con tobera Rain 
Curtain™ 5000-MPR-25 o equivalente 

16,560 16,56 

          3,000 % Costes indirectos 22,750 0,68 

              Precio total por ud  . 23,43 

3.2.13 ud   ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE   

    
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, 
con tobera rain curtain™ 5000-mpr-35 o equivalente, para un alcance de 9,8-10,7 m, conexión inferior 
y lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

  O01OB170 0,131 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 2,23 

  O01OB195 0,131 h. Ayudante fontanero 16,000 2,10 

  P26PPL010 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,958 1,96 

  
P26RAE042 1,000 ud Aspensor emergente marca Rainbird 

modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de 
altura de emergencia, con tobera Rain 
Curtain™ 5000-MPR-35 o equivalente 

16,560 16,56 

          3,000 % Costes indirectos 22,850 0,69 

              Precio total por ud  . 23,54 

3.2.14 ud   DIFUSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 1800 O EQUIVALENTE   

    
Difusor emergente marca rainbird modelo 1800 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con 
tobera giratorias ajustables r-van24 o equivalente, para un alcance de 5,2-7,3 m, conexión inferior y 
lateral a 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

  O01OB170 0,130 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 2,21 

  O01OB195 0,130 h. Ayudante fontanero 16,000 2,08 

  P26PPL010 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" 1,958 1,96 

  
DRAIN1800 1,000 ud Difusor emergente marca Rainbird modelo 

1800 o equivalente, de 10 cm de altura de 
emergencia, con tobera giratorias 
ajustables R-VAN24 o equivalente 

11,067 11,07 

          3,000 % Costes indirectos 17,320 0,52 

              Precio total por ud  . 17,84 
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          4 RED DE BAJA TENSION     
4.1 m.   CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)   

    
Canalización de electricidad en zanja bajo acera, de 0,40x1,20 m. Para 6+1 conductos en material 
termoplástico, 6 de pp (rojo)de 160 mm. De diámetro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diámetro, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, ejecutado según normas de union 
fenosa distribución. 

  O01OB200 0,130 h. Oficial 1ª electricista 17,000 2,21 

  O01OB210 0,130 h. Oficial 2ª electricista 16,000 2,08 

  O01OA070 0,173 h. Peón ordinario 12,100 2,09 

  P15AC030m 6,000 m. Tubo polipropileno Ø 160 mm. 2,770 16,62 

  P15AC160m 1,000 m. Tubo polipropileno Ø 125 mm. 2,364 2,36 

  P27TT070 3,000 UD Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10 

  P27TT200 0,018 KG Limpiador unión PVC 0,509 0,01 

  P27TT210 0,036 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,02 

  P27TT170 6,600 M Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 0,05 

          3,000 % Costes indirectos 25,540 0,77 

              Precio total por m.  . 26,31 

4.2 m.   CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)PROTECCIÓN 
HORMIGÓN   

    

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,40 m. Para 6+1 conductos en material 
termoplástico, 6 de pp (rojo)de 160 mm. De diámetro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diámetro, 
embebidos en prisma de hormigón hm-20 de central de 8 cm. De recubrimiento superior e inferior y 
10 cm. Lateralmente,  soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón, 
ejecutado según normas de union fenosa distribución. 

  O01OB200 0,130 h. Oficial 1ª electricista 17,000 2,21 

  O01OB210 0,130 h. Oficial 2ª electricista 16,000 2,08 

  O01OA070 0,259 h. Peón ordinario 12,100 3,13 

  P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 5,07 

  P15AC030m 6,000 m. Tubo polipropileno Ø 160 mm. 2,770 16,62 

  P15AC160m 1,000 m. Tubo polipropileno Ø 125 mm. 2,364 2,36 

  P27TT070 3,000 UD Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10 

  P27TT200 0,018 KG Limpiador unión PVC 0,509 0,01 

  P27TT210 0,036 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,02 

  P27TT170 6,600 M Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 0,05 

          3,000 % Costes indirectos 31,650 0,95 

              Precio total por m.  . 32,60 

4.3 m   CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)   

    
Canalización de electricidad en acera, de 0,40x0,80 m para 1 conductor de polipropileno de 160 mm. 
De diámetro (rojo), soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, ejecutado según 
normas de union fenosa distribución. 

  O01OA030 0,061 h. Oficial primera 16,000 0,98 

  O01OA070 0,061 h. Peón ordinario 12,100 0,74 



Anejo de justificación de precios 

                        

Nº Código Ud Descripción Total 

                         

S-15 SIN CC y SS Página  17 
 

  E02EM020 0,200 m Exc.zanja a máquina t. flojos 10,900 2,18 

  EXCZAN 0,100 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL 
EXCAVACION 

11,830 1,18 

  E02TT030 0,122 m3 TRANSP.VERTED.CARGA MEC. 2,420 0,30 

  P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 3,80 

  P15AC030m 1,000 m. Tubo polipropileno Ø 160 mm. 2,770 2,77 

  P27TT070 1,500 UD Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,05 

  P27TT210 0,012 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,01 

  P27TT170 2,200 M Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 0,02 

  %2 2,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 12,030 0,24 

          3,000 % Costes indirectos 12,270 0,37 

              Precio total por m  . 12,64 

4.4 ud   PUNTO DE ACCESO PREFABRICADO DE TRES TAPAS   

    

Punto de acceso prefabricado de tres tapas para distibución de baja y media tensión,homologada 
por ufd  prefabricada, de dimensiones según detalle de planos,con ventanas para entrada de 
conductos, 10 cm. De hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de conductos, ejecutada 
según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de tres tapas 
homologada por unión fenosa 

  O01OA030 4,313 h. Oficial primera 16,000 69,01 

  O01OA070 4,313 h. Peón ordinario 12,100 52,19 

  M07CG010 0,250 H Camión con grúa 6 t 21,326 5,33 

  P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 25,35 

  TUNC3T 1,000 UD Punto de acceso prefabricado de tres 
tapas U.F.D 

1.033,552 1.033,55 

          3,000 % Costes indirectos 1.185,430 35,56 

              Precio total por ud  . 1.220,99 
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          5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS     
5.1 ud   LÍNEA ENLACE 4(1X16) C/EXC.   

    

Suministro e instalación de línea desde red de baja tensión a cuadro general de alumbrado público 
formada por conductores de cobre 4(1x16)mm2 con aislamiento tipo rz1-k 0,6/1 kv, canalizados bajo 
tubo de material termoplástico de diámetro d=160 mm. En montaje enterrado, en zanja de 
dimensiones mínimas 45 cm. De ancho y 70 cm. De profundidad, incluyendo excavación de zanja, 
asiento con 10 cm. De arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. 
De arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. De espesor, apisonada con 
medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 

  O01OB200 9,795 h. Oficial 1ª electricista 17,000 166,52 

  O01OB210 9,797 h. Oficial 2ª electricista 16,000 156,75 

  P15AF160 50,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 160 2,557 127,85 

  P15AI030 50,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 2,580 129,00 

          3,000 % Costes indirectos 580,120 17,40 

              Precio total por ud  . 597,52 

5.2 ud   CUADRO MANDO ALUMBRADO 3 SALIDAS   

    

Centro de mando de alumbrado público marca edigal modelo selective o equivalente; iga 4x25a, 3 
salidas trifásica 4x16a,contactor, protección contra sobretensiones, toma schuko y luz con las 
siguientes características: 
Estructura principal en forma rectangular. 
Fabricada en acero al carbono, zincada, con imprimación y lacado en ral a definir por la d.o.   
Dos puertas, una para la medida con cierre homologado por la compañía y otra para la maniobra.   
Medidas 1304x604x720mm  
Módulos interiores dentro de envolventes ip65 e ik10.  
Marcado ce.  
Une-en-61439  
Directiva comunitaria de baja tensión 93/68/cee  
Directiva comunitaria de compatibilidad electromagnética 89/336/cee  
Certificación une-en iso 9001/2000 con norma aenor 
Totalmente instalado. 

  O01OB200 3,503 h. Oficial 1ª electricista 17,000 59,55 

  O01OB210 3,499 h. Oficial 2ª electricista 16,000 55,98 

  
CMAPCITI10 1,000 ud Centro de mando de alumbrado público 

marca Edigal modelo Selective o 
equivalente; 3 salidas trifásicas 

3.951,164 3.951,16 

          3,000 % Costes indirectos 4.066,690 122,00 

              Precio total por ud  . 4.188,69 

5.3 ud   CORA MANAGER PRO CONNECT   

    

Suminsitro e instalación de control marca prilux modelo cora manager pro connect o equivalente, 
formado por:  
-Fuente de alimentación para el cora manager, montaje en carril din y con protectores de 
sobretensiones. 
-Cora manager. 
-Chip bluetooth 5.0 
-4 Relés (3 para actuar sobre 3 circuitos independientes y uno reservado como auxiliar) 
-Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril din. 
-4 Toroidales 100/5a (3 unidades) 
-Tarjeta de comunicaciones por red móvil durante 10 años. 
-Software de gestión remota play gateway server 
, Conexionado y cableado. 

  O01OB200 1,411 h. Oficial 1ª electricista 17,000 23,99 

  O01OB210 1,411 h. Oficial 2ª electricista 16,000 22,58 
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  CORAPRO 1,000 ud control marca Prilux modelo Cora Manager 
Pro Connect o equivalente 

1.375,823 1.375,82 

          3,000 % Costes indirectos 1.422,390 42,67 

              Precio total por ud  . 1.465,06 

5.4 m.   CANALIZACIÓN 4 TUBOS PE 110 MM   

    

Canalización de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada) formada por 4 tubos de d=110mm, para canalización 
enterrada, resistencia a la compresión 250 n, con grado de protección ip 549 según une 20324, con 
hilo guía incorporado. Según une-en 61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y 
piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos anterior y posterior al tendido, manguitos de 
acopio, hilo guía y mandrilado, cinta señalizadora de canalización, separadores y demás material 
necesario según proyecto. 

  O01OA030 0,070 h. Oficial primera 16,000 1,12 

  O01OA070 0,070 h. Peón ordinario 12,100 0,85 

  PIEBPE110 4,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 9,78 

  A43LA100 4,000 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,05 

  A43OA100 1,000 Ud Pequeño material 0,007 0,01 

          3,000 % Costes indirectos 11,810 0,35 

              Precio total por m.  . 12,16 

5.5 m.   CANALIZACIÓN 2 TUBOS PE 110 MM   

    

Canalización de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada) formada por 2 tubos de d=110mm, para canalización 
enterrada, resistencia a la compresión 250 n, con grado de protección ip 549 según une 20324, con 
hilo guía incorporado. Según une-en 61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y 
piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos anterior y posterior al tendido, manguitos de 
acopio, hilo guía y mandrilado, cinta señalizadora de canalización, separadores y demás material 
necesario según proyecto. 

  O01OA030 0,035 h. Oficial primera 16,000 0,56 

  O01OA070 0,035 h. Peón ordinario 12,100 0,42 

  PIEBPE110 2,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 4,89 

  A43LA100 2,000 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,03 

  A43OA100 1,000 Ud Pequeño material 0,007 0,01 

          3,000 % Costes indirectos 5,910 0,18 

              Precio total por m.  . 6,09 

5.6 m.   CANALIZACIÓN 1 TUBO PE 110 MM   

    

Canalización de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada) formada por 1 tubo de d=110mm, para canalización 
enterrada, resistencia a la compresión 250 n, con grado de protección ip 549 según une 20324, con 
hilo guía incorporado. Según une-en 61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y 
piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos anterior y posterior al tendido, manguitos de 
acopio, hilo guía y mandrilado, cinta señalizadora de canalización, separadores y excavación, relleno 
con materiales sobrantes, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  O01OA030 0,035 h. Oficial primera 16,000 0,56 

  O01OA070 0,035 h. Peón ordinario 12,100 0,42 

  PIEBPE110 1,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 2,44 

  A43LA100 1,000 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,01 
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  A43OA100 1,000 Ud Pequeño material 0,007 0,01 

          3,000 % Costes indirectos 3,440 0,10 

              Precio total por m.  . 3,54 

5.7 ud   ARQUETA LADRILLO 40X40X60 CM.   

    

Arqueta registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de 
hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento m-15 y con tapa de fundición clase b125, terminada y con p.p. Caja estanca de 
dericación y medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  O01OA030 1,412 h. Oficial primera 16,000 22,59 

  O01OA060 0,705 h. Peón especializado 12,000 8,46 

  P01HM020 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 27,968 1,12 

  P01LT020 0,048 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 4,31 

  P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 1,14 

  P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 0,99 

  TAPARQ40X4a 1,000 ud Tapa arqueta fundición B125 40x40 cm 13,279 13,28 

          3,000 % Costes indirectos 51,890 1,56 

              Precio total por ud  . 53,45 

5.8 m.   LÍNEA ALUMB.P.4X6+T.16 CU. C/EXC.   

    
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con 
aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, incluso cable para red de tierra de 16 mm2, canalizados bajo tubo 
polietileno 110 mm., en montaje enterrado en zanja, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  O01OB200 0,050 h. Oficial 1ª electricista 17,000 0,85 

  O01OB210 0,050 h. Oficial 2ª electricista 16,000 0,80 

  P15AD010 4,000 m. Cond.aisla. RV-0,6/1 kV 6 mm2 Cu 0,880 3,52 

  PIEBPE110 1,000 m Tb Polietileno 110mm 2,444 2,44 

  A43LA100 1,000 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,013 0,01 

  P15GA060 1,000 m. Cond. 750 V 16 mm2 Cu 2,346 2,35 

          3,000 % Costes indirectos 9,970 0,30 

              Precio total por m.  . 10,27 

5.9 ud   PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO   

    Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 2 m. De profundidad y soldadura de aluminio y puente 
de prueba. Instalada según rebt. 

  O01OB200 0,353 h. Oficial 1ª electricista 17,000 6,00 

  O01OB210 0,353 h. Oficial 2ª electricista 16,000 5,65 

  P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 11,823 11,82 

  P15EB010 2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,675 3,35 

          3,000 % Costes indirectos 26,820 0,80 

              Precio total por ud  . 27,62 

5.10 u   BALIZA TIPO LIS DE 2 LED 15W, 4000ºK, IP-54.   
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Suministro e instalación de luminaria tipo baliza lis - ibli o equivalente de leds elegante, robusta y 
bajo mantenimiento para aplicaciones de señalización e iluminación de caminos, parques y zonas 
peatonales, fabricada en acero galvanizado de 3mm de grueso y pintado al horno, acabado en negro 
texturado ral9005. 
Con una puerta de registro según en40 y reglamento electrotécnico de baja tensión. Instalación: 4 
pernos m12, led built-in cob, 4000ok 1050lm, cri>80, potencia absorbida 15w 
Vin 220-240vac 50/60hz, alto factor de potencia >0,95, vida útil 50.000h (l70/b50), clase ii. 
Se incluye la fijación en el suelo con 4 pernio m12, incluye difusor de policarbonato, grado de 
protección ip54, clase ii de aislamiento eléctrico. Se incluye lámpara de led de 15 w., accesorios y 
pequeño material.totalmente instalada, cableada, conexionada, probada y funcionando 
correctamente; incluyendo todo tipo de accesorios de fijación y montaje necesarios. Incluye ayudas 
de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de la instalación y material 
auxiliar para realizar de los trabajos. 

  O01OB200 0,489 h. Oficial 1ª electricista 17,000 8,31 

  O01OB210 0,489 h. Oficial 2ª electricista 16,000 7,82 

  MOOI.1c 0,489 h Ayudante Instalador 15,020 7,34 

  PDIS1732.630 1,000 Ud BALIZA  led tipo LIS de 15W, 4000ºK, IP-
54. o equivalente 

215,134 215,13 

          3,000 % Costes indirectos 238,600 7,16 

              Precio total por u  . 245,76 

5.11 ud   CONJUNTO COLUMNA 8 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX 
MODELO AVATAR 24 LEDS 72W ASIM VIAL   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 8 m galvanizada con luminaria marca 
prilux modelo avatar 24 leds 72w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. De cemento/m3 de 
dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  O01OB200 0,704 h. Oficial 1ª electricista 17,000 11,97 

  U11SAM040 1,000 ud CIMENTACIÓN COLUMNA 8 a 12 m. 66,490 66,49 

  P16AK080 1,000 ud Columna recta galva. h=8.m. 175,898 175,90 

  P15AE002 10,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 67,61 

  P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,515 4,52 

  lum1.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Avatar 24 
Leds 72W ASIM VIAL o equivalente 

176,830 176,83 

          3,000 % Costes indirectos 503,320 15,10 

              Precio total por ud  . 518,42 

5.12 ud   CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA 
MARCA PRILUX MODELO NIGRA 12 LEDS 24W ASIM VIAL   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005 
con luminaria marca prilux modelo nigra 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 
kg. De cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  O01OB200 0,704 h. Oficial 1ª electricista 17,000 11,97 

  U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 57,700 57,70 

  P16AK070 1,000 ud Columna recta galva. y lacada. h=6 m. 153,637 153,64 

  P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 40,57 

  P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,515 4,52 

  lum2.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra 12 
Leds 24W ASIM VIAL o equivalente 

251,406 251,41 

          3,000 % Costes indirectos 519,810 15,59 

              Precio total por ud  . 535,40 
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5.13 ud   CONJUNTO COLUMNA 4 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX 
MODELO NIGRA TOP 12 LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 4 m galvanizada y lacada en ral 9005, 
con luminaria marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 
kg. De cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  O01OB200 0,705 h. Oficial 1ª electricista 17,000 11,99 

  U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 57,700 57,70 

  P16AK060 1,000 ud Columna recta galva. y lacada. h=4 m. 130,228 130,23 

  P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 40,57 

  P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,515 4,52 

  lum3.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra Top 
12 Leds 24W ASIM VIAL o equivalente 

274,398 274,40 

          3,000 % Costes indirectos 519,410 15,58 

              Precio total por ud  . 534,99 

5.14 ud   CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX 
MODELO NIGRA TOP 12 LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005, 
con luminaria marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente , incluyendo caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 
kg. De cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  O01OB200 0,703 h. Oficial 1ª electricista 17,000 11,95 

  U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 57,700 57,70 

  P16AK050 1,000 ud Columna recta galva. y lacada h=3 m. 101,047 101,05 

  P15AE002 3,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 20,28 

  P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,515 4,52 

  lum3.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra Top 
12 Leds 24W ASIM VIAL o equivalente 

274,398 274,40 

          3,000 % Costes indirectos 469,900 14,10 

              Precio total por ud  . 484,00 

5.15 ud   CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX 
MODELO NIGRA TOP 12 LEDS 24W S150 LD O EQUIVALENTE   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005, 
con luminaria marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w s150 ld o equivalente , incluyendo caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 
kg. De cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  O01OB200 0,705 h. Oficial 1ª electricista 17,000 11,99 

  U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 57,700 57,70 

  P16AK050 1,000 ud Columna recta galva. y lacada h=3 m. 101,047 101,05 

  P15AE002 3,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 20,28 

  P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,515 4,52 

  lum5.1 1,000 ud luminaria marca prilux modelo Nigra Top 
12 Leds 24W S150 LD o equivalente 

274,407 274,41 

          3,000 % Costes indirectos 469,950 14,10 

              Precio total por ud  . 484,05 

5.16 ud   CONJUNTO SISTEMA DELPHI COMPUESTO POR COLUMNA DE 8 MTS CILÍNDRICA 6 
,CON DOS LUMINARIAS EN PUNTA DELPHI OPTICA VIARIA   
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Suministro e instalación de conjunto sistema delphi compuesto por columna de 8 m cilíndrica, con 
dos luminarias en punta delphi optica viaria de 9000 lm ,3000ºk color gris o equivalente, incluyendo 
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón 
de 330 kg. De cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  O01OB200 0,704 h. Oficial 1ª electricista 17,000 11,97 

  U11SAM040 1,000 ud CIMENTACIÓN COLUMNA 8 a 12 m. 66,490 66,49 

  P15AE002 10,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 67,61 

  P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,515 4,52 

  
lum6.1 1,000 ud Conjunto sistema Delphi compuesto por 

columna de 8 mts cilíndrica 6 ,con dos 
luminarias en punta delphi optica viaria de 
9000 lm ,3000ºk color gris o equivalente 

2.840,939 2.840,94 

          3,000 % Costes indirectos 2.991,530 89,75 

              Precio total por ud  . 3.081,28 

5.17 ud   CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA 
MARCA SETGA SLU EZ24 24 LEDS 42W   

    

Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005 
con luminaria marca setga slu ez24 de 42,70 w, ip 67, 100.000 horas de vida, al 6063-t6 con gestíon 
térmica avanzada, lafs, clase ii, clean tech, o equivalente, incluyendo caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de h-20 y 4 pernos de anclaje 
m16, montado y conexionado. 

  O01OB200 0,704 h. Oficial 1ª electricista 17,000 11,97 

  U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 57,700 57,70 

  P16AK070 1,000 ud Columna recta galva. y lacada. h=6 m. 153,637 153,64 

  P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 6,761 40,57 

  
lum2.1b 1,000 ud luminaria Setga SLU EZ24, IP67, clase II, 

100.000 horas de vida, 42,70 W o 
equivalente 

258,615 258,62 

  P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,515 4,52 

          3,000 % Costes indirectos 527,020 15,81 

              Precio total por ud  . 542,83 

5.18 ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO   

    
Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado público incluyendo proyecto realizado por 
técnico competente, inspección por organismo de control autorizado, tasas de tramitación en la 
delegación provincial de industria, tramitación y seguimiento de los expedientes hasta su completo 
registro. 

  LEG20A 1,000 ud Tramites legalizacion Alumbrado Publico 
20 A 

105,856 105,86 

  OCAAL20 1,000 ud Prubas y acreditación realizada por OCA 176,384 176,38 

  PROYEALBP 1,000 ud Proyecto técnico y DO visado por colegio 
profesional AP 20A 

458,609 458,61 

          3,000 % Costes indirectos 740,850 22,23 

              Precio total por ud  . 763,08 
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          6 RED TELECOMUNICACIONES     
6.1 u   ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-III C/TAPA   

    

Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores 110x100x1,18 m,con ventanas para 
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza 
hm-20 n/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de residuos, instalada. 

  O01OA030 1,938 h. Oficial primera 16,000 31,01 

  O01OA070 3,879 h. Peón ordinario 12,100 46,94 

  M07CG010 0,250 H Camión con grúa 6 t 21,326 5,33 

  E02EMA060 3,623 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 39,49 

  E02SZ070 0,812 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 
C/RANA S/APORTE 

16,000 12,99 

  E02TT040 2,811 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 16,87 

  E04NLM005 0,220 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 

67,340 14,81 

  P27TA020 1,000 u Arqueta DF-III c/tapa 660,517 660,52 

          3,000 % Costes indirectos 827,960 24,84 

              Precio total por u  . 852,80 

6.2 u   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA ICT-40X40 C/TAPA   

    

Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm,con ventanas para entrada de 
conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 
n/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a 
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
P.p. De medios axuliares, instalada. 

  O01OA030 0,789 h. Oficial primera 16,000 12,62 

  O01OA070 1,599 h. Peón ordinario 12,100 19,35 

  M07CG010 0,166 H Camión con grúa 6 t 21,326 3,54 

  E02EMA060 0,445 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 4,85 

  E02SZ070 0,203 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 
C/RANA S/APORTE 

16,000 3,25 

  E02TT040 0,242 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 1,45 

  E04NLM005 0,031 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 

67,340 2,09 

  P27TA100b 1,000 u Arqueta prefabricada tipo 40x40 c/tapa 120,783 120,78 

          3,000 % Costes indirectos 167,930 5,04 

              Precio total por u  . 172,97 

6.3 u   ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA ICT 60X60 -C/TAPA   

    

Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 60x60x80 cm,con ventanas para entrada de 
conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 
n/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a 
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
P.p. De medios axuliares, instalada. 

  O01OA030 0,817 h. Oficial primera 16,000 13,07 

  O01OA070 1,635 h. Peón ordinario 12,100 19,78 



Anejo de justificación de precios 

                        

Nº Código Ud Descripción Total 

                         

S-15 SIN CC y SS Página  25 
 

  M07CG010 0,166 H Camión con grúa 6 t 21,326 3,54 

  E02EMA060 0,445 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 4,85 

  E02SZ070 0,203 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 
C/RANA S/APORTE 

16,000 3,25 

  E02TT040 0,242 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 1,45 

  E04NLM005 0,031 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 

67,340 2,09 

  P27TA100 1,000 u Arqueta prefabricada tipo 60x60 M c/tapa 142,351 142,35 

          3,000 % Costes indirectos 190,380 5,71 

              Precio total por u  . 196,09 

6.4 m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 5 PVC 63 MM ACERA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m para 5 conductos, en base 3, de pvc de 
63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de 6 cm de recubrimiento superior e 
inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior 
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., 
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 
de acera). 

  O01OA030 0,508 h. Oficial primera 16,000 8,13 

  O01OA070 0,509 h. Peón ordinario 12,100 6,16 

  E02EMA060 0,329 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 3,59 

  E02SZ070 0,205 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 
C/RANA S/APORTE 

16,000 3,28 

  E02TT040 0,124 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 0,74 

  E04NLM005 0,106 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 

67,340 7,14 

  P27TT020 5,300 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 0,647 3,43 

  P27TT060 3,000 u Soporte separador 63 mm 4 alojamientos 0,259 0,78 

  P27TT210 0,016 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,01 

  P27TT170 6,600 M Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 0,05 

          3,000 % Costes indirectos 33,310 1,00 

              Precio total por m  . 34,31 

6.5 m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PVC 110 MM ACERA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de 
110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., 
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 
de acera). 

  O01OA030 0,624 h. Oficial primera 16,000 9,98 

  O01OA070 0,624 h. Peón ordinario 12,100 7,55 

  E02EMA060 0,450 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 4,91 

  E02SZ070 0,202 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 
C/RANA S/APORTE 

16,000 3,23 

  E02TT040 0,248 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 1,49 
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  E04NLM005 0,191 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 

67,340 12,86 

  P27TT030 6,300 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,164 7,33 

  P27TT070 3,000 UD Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10 

  P27TT200 0,018 KG Limpiador unión PVC 0,509 0,01 

  P27TT210 0,036 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,02 

  P27TT170 6,600 M Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 0,05 

          3,000 % Costes indirectos 47,530 1,43 

              Precio total por m  . 48,96 

6.6 m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PVC 110 MM CALZADA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de 
110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., 
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 
de pavimento). 

  O01OA030 0,706 h. Oficial primera 16,000 11,30 

  O01OA070 0,706 h. Peón ordinario 12,100 8,54 

  E02EMA060 0,518 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 5,65 

  E02SZ070 0,270 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 
C/RANA S/APORTE 

16,000 4,32 

  E02TT040 0,248 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 1,49 

  E04NLM005 0,191 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 

67,340 12,86 

  P27TT030 6,300 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,164 7,33 

  P27TT070 3,000 UD Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,10 

  P27TT200 0,018 KG Limpiador unión PVC 0,509 0,01 

  P27TT210 0,036 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,02 

  P27TT170 6,600 M Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 0,05 

          3,000 % Costes indirectos 51,670 1,55 

              Precio total por m  . 53,22 

6.7 m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 3 PVC 110 MM ACERA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 3 conductos, en base 3, de pvc de 
110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento 
superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, 
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., 
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 
de acera). 

  O01OA030 0,281 h. Oficial primera 16,000 4,50 

  O01OA070 0,281 h. Peón ordinario 12,100 3,40 

  E02EMA060 0,324 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 3,53 

  E02SZ070 0,203 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA 
C/RANA S/APORTE 

16,000 3,25 
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  E02TT040 0,122 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 0,73 

  E04NLM005 0,103 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 

67,340 6,94 

  P27TT030 3,100 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,164 3,61 

  P27TT070 1,500 UD Soporte separador 160 mm. 4 aloj. 0,034 0,05 

  P27TT210 0,012 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,01 

  P27TT170 2,200 M Cuerda plástico N-5 guía cable 0,008 0,02 

          3,000 % Costes indirectos 26,040 0,78 

              Precio total por m  . 26,82 

6.8 u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN   

    Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del 
pedestal mediante tornillos. 

  O01OA060 1,351 h. Peón especializado 12,000 16,21 

  O01OA070 1,351 h. Peón ordinario 12,100 16,35 

  P27TM060 1,000 u Armario distribución urbanización 246,226 246,23 

          3,000 % Costes indirectos 278,790 8,36 

              Precio total por u  . 287,15 

6.9 u   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN   

    
Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón 
h-150/20 de 70x35x73 cm empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en l y seis 
conductos de pvc de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte 
de tierras y colocación de conductos. 

  O01OA030 3,170 h. Oficial primera 16,000 50,72 

  O01OA070 6,355 h. Peón ordinario 12,100 76,90 

  E02EMA060 0,049 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 
TERRENOS FLOJOS A BORDES 

10,900 0,53 

  E02TT040 0,049 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10 km 
CARGA MECÁNICA 

6,000 0,29 

  E04RMM010 0,179 m3 HORMIGÓN EN MASA EN RECALCES 
HM-20/P/20/I VERTIDO MANUAL 

155,940 27,91 

  E04FMD050 1,113 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 
CARA 3,00 m 

42,230 47,00 

  P27TW110 1,000 u Plantilla armario distribución 39,772 39,77 

  P27TT100 6,000 u Codo PVC 63/45 mm 4,054 24,32 

  P27TT150 6,000 u Tapón obturador conductos D=63 mm 1,855 11,13 

  P27TT020 3,000 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm 0,647 1,94 

  P27TT060 6,000 u Soporte separador 63 mm 4 alojamientos 0,259 1,55 

  P27TT210 0,016 KG Adhesivo unión PVC 0,621 0,01 

          3,000 % Costes indirectos 282,070 8,46 

              Precio total por u  . 290,53 
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          7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS     
7.1 m3   CIMIENTO MURO DE ESCOLLERA RECEBADO HM-20/B/40/IIA   

    

Cimiento para muro de escollera de al menos .50 m de espesor, formado por bloques de escollera, 
colocados sobre el lecho de excavación ya realizada, y recebado con hormigón en masa de 
consistencia blanda hm-20/b/40/iia, dejando que sobresalgan los bloques entre 15 y 20 cm por 
encima de la capa de hormigón de recebo para garantizar un mejor contacto con la primera hilada de 
bloques del cuerpo del muro. Incluso ejecución de pendientes en coronación de cimentación, 
enrasando con bordes de excavación o elementos de drenaje.  Componentes del hormigón con 
marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m realmente colocado. 

  O01OA010 0,129 h Encargado 16,500 2,13 

  O01OA070 0,431 h. Peón ordinario 12,100 5,22 

  M05EC020 0,300 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 
CV 

48,321 14,50 

  M07W011 150,000 t km transporte de piedra 0,139 20,85 

  M07W110 13,750 m3 km transporte hormigón 0,277 3,81 

  P01AE030 2,800 t Escollera de 1000 kg 23,856 66,80 

  P01HMV150 0,275 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 57,927 15,93 

  % 3,000 % medios auxiliares 129,240 3,88 

          3,000 % Costes indirectos 133,120 3,99 

              Precio total por m3  . 137,11 

7.2 m   MURO HORMIGÓN ARMADO IN SITU H=3 M - HA=0   

    

Muro de hormigón armado h=2 a 4 m, construido in situ según documentación grafica de proyecto, 
con hormigón ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantía según documentacion de proyecto), en 
terrenos con tensión admisible >2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de zapata 
1,40x0,40 m, alzado 3,00x0,30 m, incluido encofrado y desencofrado a dos caras, vertido, vibrado y 
curado del hormigón, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m, lámina de geotextil de 
gramaje 125 g/m2, tubería de drenaje de pvc de 160 mm corrugado, completamente terminado. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m realmente colocado. 

  U05CH010 1,400 m2 HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENT. MURO 
HM-20/B/40/IIa - e=10 cm 

10,330 14,46 

  U05CF010 0,800 m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 11,960 9,57 

  U05CR020 20,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 
ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO 

0,980 19,60 

  U05CH040 0,560 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-
25/B/20/IIa 

71,120 39,83 

  U05LAE020 3,000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 
HORMIGÓN ARMADO 

20,450 61,35 

  U05LAA020 32,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 
ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO 

1,120 35,84 

  U05LAH010 0,900 m3 HORMIGÓN ALZADO MURO HA-
25/B/20/IIa 

85,330 76,80 

  U02BT030 3,000 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO 
HORMIGÓN ARMADO 

19,370 58,11 

  U02LZC150 1,000 m TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO 
SIMPLE ABOVEDADO SN2 DN=160 mm 

16,090 16,09 

  % 3,000 % medios auxiliares 331,650 9,95 

          3,000 % Costes indirectos 341,600 10,25 

              Precio total por m  . 351,85 
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7.3 m   MURO HORMIGÓN ARMADO IN SITU H=0,60 A 2M   

    

Muro de hormigón armado h=0,60 a 2 m, construido in situ según documentación grafica de 
proyecto, con hormigón ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantía según documentacion de 
proyecto), en terrenos con tensión admisible >2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de 
zapata 0,50x0,40 m, alzado 1,50x0,20 m, incluido encofrado y desencofrado a dos caras, vertido, 
vibrado y curado del hormigón, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m, lámina de 
geotextil de gramaje 125 g/m2, tubería de drenaje de pvc de 160 mm corrugado, completamente 
terminado. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m realmente colocado. 

  U05CH010 0,500 m2 HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENT. MURO 
HM-20/B/40/IIa - e=10 cm 

10,330 5,17 

  U05CF010 0,800 m2 ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO 11,960 9,57 

  U05CR020 20,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 
ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO 

0,980 19,60 

  U05CH040 0,200 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-
25/B/20/IIa 

71,120 14,22 

  U05LAE020 2,000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 
HORMIGÓN ARMADO 

20,450 40,90 

  U05LAA020 25,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / 
ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO 

1,120 28,00 

  U05LAH010 0,400 m3 HORMIGÓN ALZADO MURO HA-
25/B/20/IIa 

85,330 34,13 

  U02BT030 2,000 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO 
HORMIGÓN ARMADO 

19,370 38,74 

  U02LZC150 1,000 m TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO 
SIMPLE ABOVEDADO SN2 DN=160 mm 

16,090 16,09 

  % 3,000 % medios auxiliares 206,420 6,19 

          3,000 % Costes indirectos 212,610 6,38 

              Precio total por m  . 218,99 

7.4 m2   MURO DE CONTENCIÓN ESCOLLERA E>3,00M - H>10 M   

    

Muro contención de escollera colocada a hueso formada por bloques de granito ejecutada según 
documentación gráfica de proyecto, sobre cimentación de escollera hormigonada ya ejecutada con 
empotramiento de 1/4 de su altura, de entre 0,40 y 1.5 de anchura y entre 2 y 3m. De altura, mediante 
bloques de escollera de entre 500 y 1000 kg de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por 
hilada, manteniendo la inclinación especificada sobre el trasdós. Totalmente terminado incluso 
transporte de bloques hasta zona colocación. Resistencia media del bloque a compresión qu>80mpa 
y angulo de rozamiento básico entre 38º y 42º.  
Según pliego de prescripciónes técnicas pg-3 del ministerio de fomento. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m realmente colocado. 

  O01OA010 0,173 h Encargado 16,500 2,85 

  O01OA070 0,517 h. Peón ordinario 12,100 6,26 

  M05EC020 0,750 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 
CV 

48,321 36,24 

  P02RVC060 0,150 m Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 
DN=160 mm 

5,331 0,80 

  P01AE030 6,500 t Escollera de 1000 kg 23,856 155,06 

  U02BT040 1,000 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO 
HORMIGÓN EN MASA 

20,200 20,20 

  U02GP030 1,000 m2 LÁMINA GEOTEXTIL PROPILENO NO 
TEJIDO 160 g/m2 MURO DE HORMIGÓN 

2,600 2,60 

  % 3,000 % medios auxiliares 224,010 6,72 

          3,000 % Costes indirectos 230,730 6,92 

              Precio total por m2  . 237,65 
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7.5 m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 CM, 3 FILAS   

    

Grada prefabricada de hormigón 100x180 cm formado por 3 filas de grada de hormigón prefabricado, 
con placa de arranque y placa de remate, incluso peldaños dobles para accesos, se incluye los 
medios auxiliares y la mano de obra para su colocación, nivelada y plomada, con la parte p. De 
material de base de apoyo. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m realmente colocado. 

  O01OA090 0,600 h. Cuadrilla A 18,630 11,18 

  M02GAH020 1,170 h Grúa telescópica autopropulsada 25 t 57,010 66,70 

  P30EJ091 1,000 m Grada arranque prefabricada 97,817 97,82 

  P30EJ090 3,000 m Grada prefabricada 54,646 163,94 

  P30EJ092 1,000 m Placa remate prefabricada 35,407 35,41 

  P30EJ105 0,833 m Viga prefabricada portagradas 64,325 53,58 

  P30EJ100 0,400 u Peldaño doble prefabricado hormigón 46,769 18,71 

  A02A080 0,090 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 28,250 2,54 

  P30EJ120 0,675 m Sellado juntas polisulfuro 5,159 3,48 

  % 3,000 % medios auxiliares 453,360 13,60 

          3,000 % Costes indirectos 466,960 14,01 

              Precio total por m  . 480,97 

7.6 m   BARANDILLA DE ACERO PINTADO ALTURA 1,00 M.   

    

Suministro y colocación de valla realizada con tubos verticales de acero diametro 20 mm., 
separacion entre barras 10 cm., pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales soldados a tubo 
superior e inferior de diámetro 20 mm. Ejecutado según docuemntación grafica, anclado a dado de 
hormigón, altura libre 100 cm., se incluye la p.p.. De medios auxiliares, remates de pavimento, 
limpieza  y retirada de residuos a contenedor. 

  O01OA090 4,000 h. Cuadrilla A 18,630 74,52 

  P01HAV190 0,050 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 59,996 3,00 

  P29RV180 1,000 m Valla acero pintado altura 100 cm. 39,686 39,69 

          3,000 % Costes indirectos 117,210 3,52 

              Precio total por m  . 120,73 
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          8 RED DE GAS     
8.1 m.   TUBERÍA GAS PE D=63 MM.SDR 11   

    
Tubería enterrada, en polietileno de d=63 mm. Sdr 11, para redes de distribución de gas, incluso 
pruebas de presión y p.p. De accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), 
excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja. 

  O01OA030 0,430 h. Oficial primera 16,000 6,88 

  O01OA070 0,430 h. Peón ordinario 12,100 5,20 

  P19TPA040 1,000 m. Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 5,150 5,15 

  P01AA020 0,015 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,08 

  %AP 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 17,310 1,73 

          3,000 % Costes indirectos 19,040 0,57 

              Precio total por m.  . 19,61 

8.2 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO   

    Instalación de válvula de línea de d=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. De accesorios de 
conexión con la tubería. 

  O01OA030 0,851 h. Oficial primera 16,000 13,62 

  O01OA070 0,850 h. Peón ordinario 12,100 10,29 

  P19TAB010 2,000 ud Brida PN-10-DN=50-2", plana 8,240 16,48 

  P19WVA200 1,000 ud Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer 144,078 144,08 

          3,000 % Costes indirectos 184,470 5,53 

              Precio total por ud  . 190,00 

8.3 ud   ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA 60X60X80 CM.   

    

Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 60x60x80 cm. Interior, construida con fábrica de 
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa hm/20/p/20/i, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con 
tapa de fundición clase d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 
el relleno perimetral posterior. 

  O01OA030 3,019 h. Oficial primera 16,000 48,30 

  O01OA070 3,019 h. Peón ordinario 12,100 36,53 

  P01LT020 0,163 mud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 89,872 14,65 

  P01MC010 0,051 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,697 3,35 

  P01MC040 0,141 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,811 8,01 

  P01HM010 0,110 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 25,347 2,79 

  TAPARQ60X6 1,000 ud Tapa arqueta fundición D400 60x60 cm 122,940 122,94 

          3,000 % Costes indirectos 236,570 7,10 

              Precio total por ud  . 243,67 

8.4 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 MM.   

    
Acometida para gas en polietileno de d=63 mm, sdr 11, para redes de distribución desde la red a la 
válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y reposición de zanja, 
protección de tubo, etc., terminada. 

  E02CM020 0,375 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 2,180 0,82 

  O01OA130 0,600 h. Cuadrilla E 24,250 14,55 
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  P01AA020 0,225 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 1,14 

  P01HM030 0,150 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 74,376 11,16 

  P19TPW006 1,000 ud Válv. acometida DN-50x63 ext. PE 83,124 83,12 

  P19TPW140 1,000 ud Tubo guarda con tapón l=500 mm 6,066 6,07 

  P19TPW160 1,000 ud Soporte para válvula-acometida 9,661 9,66 

  P19TPW170 1,000 ud Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,150 5,15 

  P19Y010 1,000 ud Certif. de acometida interior 107,842 107,84 

  P19Z010 0,250 ud Pruebas de presión 116,884 29,22 

  U08TP040 5,000 m. TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 19,040 95,20 

          3,000 % Costes indirectos 363,930 10,92 

              Precio total por ud  . 374,85 
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          9 PAVIMENTACION - ACERAS     
9.1 m2   PELDAÑO Y LOSA IN SITU HORMIGÓN 34X17 CM   

    

Peldaño de hormigón ha-25/p/20/i de 34x17, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero 
corrugado, formación de peldaño con hormigón, acabado cepillado antes endurecimiento del 
hormigón, curado, terminado, se incluye una capa base de hormigón en forma de solera de 12 cm. 
De espesor y capa base de grava compactada de 15 cm espesor, p.p. De encofrado y desencofrado. 
Componentes del hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento 
(ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA030 0,491 h. Oficial primera 16,000 7,86 

  O01OA070 0,491 h. Peón ordinario 12,100 5,94 

  M13EF010 1,000 m2 Encofrado chapa hasta 1 m2 10 posturas 2,709 2,71 

  P01HAV360 0,180 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,996 10,80 

  P03AMQ030 1,267 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T 
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 

2,424 3,07 

  P01AG130 0,150 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71 

  P03ACA080 6,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,574 3,44 

  % 3,000 % medios auxiliares 36,530 1,10 

          3,000 % Costes indirectos 37,630 1,13 

              Precio total por m2  . 38,76 

9.2 m2   PELDAÑO DE GRANITO Y MURETES LATERALES.   

    

Peldaño de granito macizo acabado piconado fino de dimensiones 200x40x18 cm. Asentado sobre 
capa de hormigón ha-25/p/20/i espesor 10 cm., tramos horizontales de zahorra espesor 20 cm. Y capa 
de acabado de xabre garnitico compactado espesor 10 cm.. 
Se incluye la ejecución de dos muretes laterales de granito en la zona de peldaños con una altura de 
80 cm. Ejecutado todo el conjunto según documentación grafica de proyecto. 
Componentes del hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento 
(ue) 305/2011. 
Se incluyen la p.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad 
terminada y colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA030 0,491 h. Oficial primera 16,000 7,86 

  O01OA070 0,491 h. Peón ordinario 12,100 5,94 

  P01HAV360b 0,180 m3 peldaño macizo de granito 200x48x18 cm 47,803 8,60 

  P03AM0b 0,400 m2 Repercusión de muretes laterales de 
granito en zona de peldaños 

20,546 8,22 

  
P01AF031 0,200 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% + 

pieza de madera tranversal + zanja lateral 
drenante de grava. 

4,986 1,00 

  P01AA060 0,099 m3 Arena de miga cribada 26,973 2,67 

  % 3,000 % medios auxiliares 34,290 1,03 

          3,000 % Costes indirectos 35,320 1,06 

              Precio total por m2  . 36,38 

9.3 m   RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 12X40X30 CM   

    

Rígola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x30 cm, capa base de grava compactada e 10 
cm., sobre lecho de hormigón hm-20/p/20/i espesor 10 cm., asentada con mortero de cemento, 
i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado ce y ddp 
(declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medición ml realmente colocado. 
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  O01OA140 0,220 h. Cuadrilla F 13,500 2,97 

  P01HMV220 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 5,79 

  P01AG130 0,100 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1,80 

  P08XBR060 1,000 m Rígola hormigón prefabricado 30x40x12 
cm 

9,544 9,54 

  % 3,000 % medios auxiliares 20,100 0,60 

          3,000 % Costes indirectos 20,700 0,62 

              Precio total por m  . 21,32 

9.4 m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 10X30X100 CM   

    

Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección recto, de 10 cm de base y 30 cm de altura, 
100 cm. De largo, capa base de grava compactada e 10 cm. Colocado sobre solera de hormigón hm-
20/p/20/i, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior. Bordillo con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 
305/2011. 
P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medición ml realmente colocado. 

  O01OA140 0,220 h. Cuadrilla F 13,500 2,97 

  P01HMV220 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 5,79 

  P08XBH050 1,000 m Bordillo omega monocapa jardín gris 
10x30 cm 

1,524 1,52 

  P01AG130 0,100 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1,80 

  % 3,000 % medios auxiliares 12,080 0,36 

          3,000 % Costes indirectos 12,440 0,37 

              Precio total por m  . 12,81 

9.5 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ABUJARDADO 20X10X8 CM   

    

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón color arena y cara superior con textura abujardada, 
de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de mortero cemento espesor 6 cm., 
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con lechada fina de 
cemento, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base formada por capa de 
grava de 15 cm. Y solera de hormigón armada con mallazo espesor 15 cm., sobre capa de zahorra 
e:25 cm compactada al 100% del ensayo proctor. 
Se incluye la linea de delimitación de plaza con adoquin de las mismas caracteristicas en color 
negro, según documentación grafica de proyecto.  
Adoquín y áridos con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 
305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA090 0,250 h. Cuadrilla A 18,630 4,66 

  M08RB010 0,100 h Bandeja vibrante 170 kg 3,129 0,31 

  P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 0,20 

  P01AF010 0,250 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,809 0,95 

  P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,302 0,60 

  P01AG130 0,150 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71 

  P01HAV360 0,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,996 9,00 

  A02A160 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA 
RIO-MIGA 

35,100 2,11 

  P03AMQ030 1,267 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T 
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 

2,424 3,07 

  P08XVA010 1,000 m2 Adoquín hormigón recto arena y en zonas 
separacion plaza color negro 20x10x8 cm 

9,361 9,36 
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  P08XVA150 1,000 m2 Suplem.textura abujardada adoquín 
hormigón 

2,469 2,47 

  % 3,000 % medios auxiliares 35,440 1,06 

          3,000 % Costes indirectos 36,500 1,10 

              Precio total por m2  . 37,60 

9.6 m2   ACERA PAVIM. LOSA HORMIGÓN GRIS SANTIAGO GRANALLADO RECTANGULAR 
60X40X8 CM   

    

Pavimento de losa rectangular de hormigón gris granallado, de 60x40x8 cm, acabado superficial 
granallado, ejecutada según documentación grafica de proyecto, colocada sobre solera de hormigón 
hm-20/p/20/i, e:15 cm de espesor, se incluye capa base zahorra compactada 15 cm y capa de grava 
de machaqueo compactada espesor 15 cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. De junta de 
dilatación, enlechado y limpieza.  
Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) 
según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA090 0,500 h. Cuadrilla A 18,630 9,32 

  P01AF010 0,150 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,809 0,57 

  P01HMV220 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 8,69 

  P08XW020 1,000 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,247 0,25 

  P01AG130 0,150 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71 

  P08XVL020b 1,000 m2 Losa hormigón gris santiago granallado 
rectan. 60x40x8 

11,520 11,52 

  A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 
32,5R 

28,770 0,03 

  A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 28,250 0,85 

  % 3,000 % medios auxiliares 33,940 1,02 

          3,000 % Costes indirectos 34,960 1,05 

              Precio total por m2  . 36,01 

9.7 m2   ACERA/VIARIO - LOSA HORMIGÓN GRIS/BORDES NEGRO SANTIAGO GRANALLADO 
RECTANGULAR 60X40X8 CM   

    

Pavimento de losa rectangular de hormigón gris, de 60x40x8 cm, acabado superficial granallado, 
ejecutada formando cuadriculas según documentación grafica de proyecto, los bordes de la 
cuadricula con baldosa de hormigón garnallado color negro basalto de las mismas dimensiones, 
colocada sobre solera de hormigón hm-20/p/20/i, e:15 cm de espesor, se incluye capa base zahorra 
compactada 15 cm y capa de grava de machaqueo compactada espesor 15 cm., asentada con 
mortero de cemento, i/p.p. De junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) 
según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA090 0,500 h. Cuadrilla A 18,630 9,32 

  P01AF010 0,150 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 3,809 0,57 

  P01HMV220 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 8,69 

  P08XW020 1,000 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,247 0,25 

  P01AG130 0,150 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 2,71 

  
P08XVL020 1,000 m2 Losa hormigón gris santiago granallado y 

baldosa bordes negro basalto rectan. 
60x40x8 

12,413 12,41 

  A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 
32,5R 

28,770 0,03 
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  A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 28,250 0,85 

  % 3,000 % medios auxiliares 34,830 1,04 

          3,000 % Costes indirectos 35,870 1,08 

              Precio total por m2  . 36,95 

9.8 m2   CALZADA RÍGIDA T2 EXPLANADA E1 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + HORMIGÓN 
MAGRO 10 CM + HORMIGÓN DE FIRME 20 CM (214)   

    

Firme rígido para tráfico pesado tipo t2 sobre explanada e1, compuesto por 25 cm de zahorra 
artificial, 10 cm de hormigón magro vibrado y 20 cm de hormigón de firme hp45 en masa, con juntas 
provistas de pasadores de acero liso s-275-jr de 25mm de diámetro y 50 cm de longitud, recubiertos 
por producto antiadherente al hormigón, y barras corrugadas de unión en junta longitudinal de acero 
corrugado b500s 12mm de diámetro y 80cm de longitud (espaciadas 1m), según art.550 del pg-3 del 
ministerio de fomento. Sección tipo 214 de la orden fom/3640/2003. Árido y cemento con marcado ce 
y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. I.p.p de corte y sellado de 
juntas longitudinales y trasversales. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  U03CZ015 0,250 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% 
MACHAQUEO 

17,760 4,44 

  U03WM010 0,100 m3 HORMIGÓN MAGRO PARA BASE DE 
FIRME 

72,900 7,29 

  U03WV030 0,200 m3 HORMIGÓN HP-45 EN PAVIMENTOS 
ANCHURA 4-8 m 

70,990 14,20 

  P03ACC040 0,119 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,600 0,07 

  P03AB100 1,283 kg Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 0,691 0,89 

  M09F010 0,007 h Cortadora de pavimentos 7,234 0,05 

  U03J035 0,167 m SELLADO JUNTA CALZADA 
ASFALTO/HORMIGÓN EN CALIENTE 

2,670 0,45 

  % 3,000 % medios auxiliares 27,390 0,82 

          3,000 % Costes indirectos 28,210 0,85 

              Precio total por m2  . 29,06 

9.9 m2   CALZADA FLEXIBLE T2 EXPLANADA E2 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + M. 
BITUMINOSA 25 CM (221)   

    

Firme flexible para tráfico pesado t2 sobre explanada e2, compuesto por 25 cm de zahorra artificial, 
riego de imprimación y extendido de árido de cobertura, 25 cm de mezcla bituminosa en caliente, en 
una capa base de 12 cm de espesor y una intermedia de 9 cm de espesor y capa de rodadura 
drenante de 4 cm, interponiendo riegos de adherencia entre capas de pavimento. Sección tipo 221 de 
la orden fom/3640/2003. Árido con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según 
reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  U03CZ015 0,250 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% 
MACHAQUEO 

17,760 4,44 

  U03RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 0,420 0,42 

  P01AF201 0,010 t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 6,343 0,06 

  
U03VCB030 0,288 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

TIPO AC-22 BASE 50/70 G DESGASTE 
ÁNGELES <30 

37,540 10,81 

  U03RA002 2,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 0,220 0,44 

  
U03VCI044 0,216 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

TIPO AC-32 BIN 50/70 S DESGASTE 
ÁNGELES <25 

37,870 8,18 

  
U03VCS090 0,096 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

DRENANTE PA-16 PMB 45/80-65 
DESGASTE ÁNGELES <20 

42,670 4,10 
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  % 3,000 % medios auxiliares 28,450 0,85 

          3,000 % Costes indirectos 29,300 0,88 

              Precio total por m2  . 30,18 

9.10 m   BORDILLO GRANITO ACHAFLANDO 20X28X100 CM   

    

Bordillo recto de granito achaflanado, de 20x28x100 cm, capa base de grava espesor 10 cm, sobre 
solera de hormigón hm-20/p/20/i, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
Bordillo y componentes de hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según 
reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m. Realmente colocado. 

  O01OA130 0,300 h. Cuadrilla E 24,250 7,28 

  P01SGB040 1,000 m Bordillo recto granito achaflano 20x28x100 
cm 

18,100 18,10 

  P01AG130 0,100 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 18,036 1,80 

  P01HMV220 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 5,79 

  % 3,000 % medios auxiliares 32,970 0,99 

          3,000 % Costes indirectos 33,960 1,02 

              Precio total por m  . 34,98 

9.11 m2   SENDEROS DE PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL DE 10 CM. DE ESPESOR, 
REALIZADO CON L.O SIMILAR   

    

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. De espesor, realizado con los medios indicados, con jabre 
granítico escogido de porriño mezclado con cemento blanco 1/6 sobre explanada afirmada con 
zahorra natural de 20 cm de espesor extendida con dumper de obra i/rasanteo previo a mano, 
extendido, perfilado de bordes y encofrado lateral con tablones de pino trtado has endurecimiento, 
humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
Se colocara una pieza de madera de batea tratada de dimensiones 200x30x15 cm, transversalmente 
para cortar la escorrentía de aguas y derivarala al drenaje lateral. 
Se hara una zanja lateral de dimensiones 10x30 cm. Rellena de grava para filtrar el agua al terreno. 
Ejecutado según detalle de documentación grafica. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m. Realmente colocado. 

  O01OA070 0,081 h. Peón ordinario 12,100 0,98 

  M05PN120 0,012 h Minicargadora neumáticos 60 cv 22,965 0,28 

  M08RL010 0,025 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 59,640 1,49 

  
P01AF031 0,150 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60% + 

pieza de madera tranversal + zanja lateral 
drenante de grava. 

4,986 0,75 

  P01DW050 0,020 m3 Agua 0,336 0,01 

  P01AA060 0,080 m3 Arena de miga cribada 26,973 2,16 

  P01AA080 0,040 m3 Arena de mina 0/5 mm 9,948 0,40 

  % 3,000 % medios auxiliares 6,070 0,18 

          3,000 % Costes indirectos 6,250 0,19 

              Precio total por m2  . 6,44 

9.12 u   PILONA GUARDA ACERAS BALIZA LEDS D=114 MM. H:1,00 M.   
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Suministro y colocación de guarda aceras (pilona) baliza de leds, o equivalente, robusta y bajo 
mantenimiento para señalización e iluminación de caminos, parques y zonas peatonales. Fabricada 
en acero galvanizado de 3mm de grueso y pintado al horno, acabado en negro texturado ral9005 
.fácil mantenimiento incorporando una puerta de registro según en40 y reglamento electrotécnico de 
baja tensión y toma de tierra, fijada al suelo con 4 tacos mecanicos m12, remates de pavimento, p.p. 
De medios auxiliares y limpieza. 
Criterio de medición unidad completa instalada. 

  O01OA090 1,014 h. Cuadrilla A 18,630 18,89 

  001 0,999 ud Material auxiliar 1,034 1,03 

  % 3,000 % medios auxiliares 19,920 0,60 

          3,000 % Costes indirectos 20,520 0,62 

              Precio total por u  . 21,14 

9.13 PA   IMPREVISTOS REPARACIONES VARIAS EN PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES   

    
Partida alzada para reparar imprevistos que pueden surgir durante la ejecución de las obras de 
urbanización, reparación de rotura de pavimentos, golpes a mobiliario urbano, farolas etc., 
reparación de rotura de canalizaciones e instalciones enterradas que no se han podido localizar, se 
incluyen lo medios auxiliares y las medidas de señalización durante la ejecución. 

  O01OA130 80,000 h. Cuadrilla E 24,250 1.940,00 

  P28DA130b 1,000 ud Materiales y medios auxiliares para 
reparaciones. 

2.586,024 2.586,02 

          3,000 % Costes indirectos 4.526,020 135,78 

              Precio total por PA  . 4.661,80 
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          10 JARDINERIA     
10.1 m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO   
    Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte. 

  O01OA060 0,012 h. Peón especializado 12,000 0,14 

  M10AD040 0,025 h. Desbrozadora de hilo a motor 2,718 0,07 

          3,000 % Costes indirectos 0,210 0,01 

              Precio total por m2  . 0,22 

10.2 m2   FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000   

    

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de festuca 
arundinacea al 70% y ray-grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, 
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo npk-mg-m.o., pase de motocultor 
a los 10 cm. Superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra 
de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. Y primer riego. 

  O01OB270 0,018 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 0,29 

  O01OB280 0,053 h. Peón jardinería 12,000 0,64 

  M10PN010 0,025 h. Motoazada normal 2,718 0,07 

  M10MR030 0,007 h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 3,165 0,02 

  P28DF060 0,100 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,629 0,06 

  P28MP100 0,030 kg Mezcla sem.césped tipo natural 2,718 0,08 

  P28DA100 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 15,695 0,08 

          3,000 % Costes indirectos 1,240 0,04 

              Precio total por m2  . 1,28 

10.3 u   LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CM CEPELLÓN   

    
Liquidambar styraciflua (liquidambar) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  O01OB270 0,241 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 3,86 

  O01OB280 0,325 h. Peón jardinería 12,000 3,90 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P28EC250 1,000 u Liquidambar styraciflua 14-16 cm cepellón 85,422 85,42 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,090 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 96,860 2,91 

              Precio total por u  . 99,77 

10.4 u   QUERCUS ROBUR 14-16 CM CONTENEDOR   

    
Quercus robur (roble) de 12 a 16 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, posterior tapado y primer riego. 

  O01OB270 0,085 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 1,36 

  O01OB280 0,315 h. Peón jardinería 12,000 3,78 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 
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  P28EC390 1,000 u Quercus robur 14-16 cm contenedor 113,467 113,47 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,090 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 122,290 3,67 

              Precio total por u  . 125,96 

10.5 u   BETULA ALBA 14-16 CM CEPELLÓN   

    
Betula alba (abedul de papel) de 12 a 16 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  O01OB270 0,125 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 2,00 

  O01OB280 0,369 h. Peón jardinería 12,000 4,43 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P28EC110 1,000 u Betula alba 12-16 cm cepellón 24,101 24,10 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,090 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 34,210 1,03 

              Precio total por u  . 35,24 

10.6 u   CAMELLIA JAPÓNICA 1,00-1,25 M CONTENEDOR   

    
Camellia japónica (camelia) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en 
hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

  O01OB270 0,172 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 2,75 

  O01OB280 0,341 h. Peón jardinería 12,000 4,09 

  M05PN110 0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 27,482 0,82 

  P28EE070 1,000 u Camellia japónica 1-1,25 m contenedor 65,145 65,15 

  P28DA130 0,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 0,39 

  P01DW050 0,040 m3 Agua 0,336 0,01 

          3,000 % Costes indirectos 73,210 2,20 

              Precio total por u  . 75,41 

10.7 u   PRUNUS SERRULATA KAZAN 12-14 CM CONTENEDOR   

    
Prunus serrulata kazan (cerezo japones) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, altura 2,5-3m, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  O01OB270 0,153 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 2,45 

  O01OB280 0,403 h. Peón jardinería 12,000 4,84 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P28EC380 1,000 u Prunus serrulata 12-14 cm contendor 21,573 21,57 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,090 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 32,540 0,98 
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              Precio total por u  . 33,52 

10.8 u   PRUNUS PISSARDII 12-14 CM CEPELLÓN   

    
Prunus pissardii (cerezo japonés) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  O01OB270 0,168 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 2,69 

  O01OB280 0,424 h. Peón jardinería 12,000 5,09 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P28EC370 1,000 u Prunus pissardii 12-14 cm cepellón 23,296 23,30 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,090 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 34,760 1,04 

              Precio total por u  . 35,80 

10.9 u   ACER CAMPESTRE 12-14 CM RAÍZ DESNUDA   

    
Acer campestre (arce campestre) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3m, 
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  O01OB270 0,125 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 2,00 

  O01OB280 0,283 h. Peón jardinería 12,000 3,40 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P28EC010 1,000 u Acer campestre 12-14 cm raíz desnuda 19,000 19,00 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,100 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 28,080 0,84 

              Precio total por u  . 28,92 

10.10 u   ACER PSEUDO-PLATANUS 12-14 CM CEPELLÓN   

    
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de plátano de 
sombra (acer pseudo platanus), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal 
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor 
y primer riego. 

  O01OB270 0,171 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 2,74 

  O01OB280 0,341 h. Peón jardinería 12,000 4,09 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P28EC310 1,000 u Platanus (x)hispanica 12-14 cm cepellón 24,159 24,16 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,100 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 34,670 1,04 

              Precio total por u  . 35,71 

10.11 u   METROSIDERO 12-14 CM CONTENEDOR   

    
Arbol de hierro (metrosideros excelsa) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, altura 2-2.5 m; 
suministro en contenedor estándar de 90 l.  Y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
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  O01OB270 0,167 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 2,67 

  O01OB280 0,337 h. Peón jardinería 12,000 4,04 

  M05EN020 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 41,669 2,08 

  P28EC270 1,000 u Matrosidero 12-14 cm contenedor 51,769 51,77 

  P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 1,57 

  P01DW050 0,090 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 62,160 1,86 

              Precio total por u  . 64,02 

10.12 u   ALCORQUE GRANITO 1,0 X1,5 M   

    

Alcorque formado por dos piezas de granito laterales de 1,50x0,10x0,30 cm. Asentado sobre capa de 
hormigón de 10 cm. Hm-20 ejecutado según documentación gráfica, cuadricula 80x80 cm. De piezas 
de adoquin de hormigón gris interior colocadas a junta abierta de 4 a 5 cm. Asentados sobre capa de 
arena dejando circulo interior de diámetro 40 cm., las piezas de granito se colocaran con una 
inclinación, enterrando la pieza con diferente altura, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
Alcorque y componoentes de hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según 
reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA030 1,294 h. Oficial primera 16,000 20,70 

  O01OA070 1,294 h. Peón ordinario 12,100 15,66 

  P01AA020 0,600 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,064 3,04 

  P01SGL060 2,300 m Borde recto granito alcorque 1,50x01,0,3 
cm. 

22,164 50,98 

  P01HMV220 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 11,59 

  P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,302 0,60 

  P08XVA010 1,000 m2 Adoquín hormigón recto arena y en zonas 
separacion plaza color negro 20x10x8 cm 

9,361 9,36 

  % 3,000 % medios auxiliares 111,930 3,36 

          3,000 % Costes indirectos 115,290 3,46 

              Precio total por u  . 118,75 

10.13 u   ALCORQUE CUADRADO ARTÍSTICA FUNDICIÓN 1,2X1,2 M   

    

Alcorque cuadrado de 1,2x1,2 m y 0,45 m de diámetro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 4 
piezas artísticas de fundición dúctil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester 
aitedeslizante, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, 
totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según 
reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA030 0,421 h. Oficial primera 16,000 6,74 

  O01OA070 0,418 h. Peón ordinario 12,100 5,06 

  P08XBQ110 1,000 u Alcorque artístico fundición c/cerco 1,2x1,2 
m + tratamiento de poliester antideslizante 

107,365 107,37 

  % 3,000 % medios auxiliares 119,170 3,58 

          3,000 % Costes indirectos 122,750 3,68 

              Precio total por u  . 126,43 

10.14 u   ALCORQUE CUADRADO ARTÍSTICA FUNDICIÓN 0,8X0,80 M   
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Alcorque cuadrado de 0,8x0,80 m y 0,32 m de diámetro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 2 
piezas artísticas de fundición dúctil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester 
aitedeslizante, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, 
totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según 
reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA030 0,431 h. Oficial primera 16,000 6,90 

  O01OA070 0,431 h. Peón ordinario 12,100 5,22 

  P08XBQ110b 1,000 u Alcorque artístico fundición c/cerco 0,8x0,8 
m + tratamiento de poliester antideslizante 

103,540 103,54 

  % 3,000 % medios auxiliares 115,660 3,47 

          3,000 % Costes indirectos 119,130 3,57 

              Precio total por u  . 122,70 

10.15 Ud   MACIZADO DE ROCALLA DE ARBUSTOS VARIADOS   

    

Formación de rocalla mixta para tratamiento del terreno y evitar escorrentias y lavado de tierra 
formado por: 
Vinca menor, hedera helix, lavandula, angutifolía, rosmarinus officialis prostratus, juniperus 
horizontalis, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, distribución de las plantas y 
plantación, cobertura de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio, 
se incluyen lo medios auxiliares. 

  O01OB270 2,385 h. Oficial 1ª jardinería 16,000 38,16 

  O01OB280 2,385 h. Peón jardinería 12,000 28,62 

  

P28EE500 1,000 m2 macizado de arbustos y plantas variadas 
cubresuelos 0,2-0,4 m, Vinca menor, 
hedera helix, lavandula, angutifolía, 
rosmarinus officialis prostratus, juniperus 
horizontalis 

4,771 4,77 

  P28DA130 4,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,785 3,14 

  P28DA060 0,010 m3 Turba negra cribada 71,577 0,72 

  P28DA100 0,010 m3 Mantillo limpio cribado 15,695 0,16 

  P01DW050 0,075 m3 Agua 0,336 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 75,600 2,27 

              Precio total por Ud  . 77,87 
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          11 SEÑALIZACION - MOBILIARIO URBANO     
11.1 u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 CM   

    

Señal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en chapa de acero galvanizado y 
troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase ra2 mediante estampación. Incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de 
firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con 
arcén <1,50 m de anchura según norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento. 

  O01OA020 0,266 h. Capataz 16,500 4,39 

  O01OA040 0,555 h. Oficial segunda 12,950 7,19 

  O01OA070 0,553 h. Peón ordinario 12,100 6,69 

  M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 4,999 1,25 

  P27ERS230 1,000 u Señal octogonal reflexiva RA-2 60 cm 86,301 86,30 

  P27EW011 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 35,70 

  P01HM060 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 5,79 

          3,000 % Costes indirectos 147,310 4,42 

              Precio total por u  . 151,73 

11.2 u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 CM   

    

Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con 
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampación. Incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme 
a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén 
<1,50 m de anchura según norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento. 

  O01OA020 0,284 h. Capataz 16,500 4,69 

  O01OA040 0,517 h. Oficial segunda 12,950 6,70 

  O01OA070 0,510 h. Peón ordinario 12,100 6,17 

  M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 4,999 1,25 

  P27ERS010 1,000 u Señal circular reflexiva RA-1 60 cm 50,433 50,43 

  P27EW011 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 35,70 

  P01HM060 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 8,69 

          3,000 % Costes indirectos 113,630 3,41 

              Precio total por u  . 117,04 

11.3 u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA RA-1 60X90 CM   

    

Señal rectangular vertical de 60x90 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con 
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampación. Incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme 
a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén 
<1,50 m de anchura según norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento. 

  O01OA020 0,342 h. Capataz 16,500 5,64 

  O01OA040 0,693 h. Oficial segunda 12,950 8,97 

  O01OA070 0,693 h. Peón ordinario 12,100 8,39 

  M11SA010 0,300 h. Ahoyadora 4,999 1,50 

  P27ERS430 1,000 u Señal rectangular reflexiva RA-1 60x90 cm 81,528 81,53 

  P27EW012 2,800 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 29,751 83,30 
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  P01HM060 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 8,69 

          3,000 % Costes indirectos 198,020 5,94 

              Precio total por u  . 203,96 

11.4 u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 70 CM   

    

Señal triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con 
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampación. Incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme 
a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en zonas residenciales con velocidad de tráfico 
reducida según norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento. 

  O01OA020 0,285 h. Capataz 16,500 4,70 

  O01OA040 0,516 h. Oficial segunda 12,950 6,68 

  O01OA070 0,509 h. Peón ordinario 12,100 6,16 

  M11SA010 0,250 h. Ahoyadora 4,999 1,25 

  P27ERS100 1,000 u Señal triangular reflexiva RA-1 70 cm 45,732 45,73 

  P27EW011 3,200 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,280 45,70 

  P01HM060 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,927 8,69 

          3,000 % Costes indirectos 118,910 3,57 

              Precio total por u  . 122,48 

11.5 m   MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM   

    
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente p-rr/rw, de 10 cm de ancho, ejecutada con 
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje. Válido para marcas viales tipo m-2.1, m-2.2, m-
2.3, m-2.6, m-3.1, m-3.2 y m-3.3 según norma 8.2 ic del ministerio de fomento. 

  O01OA030 0,003 h. Oficial primera 16,000 0,05 

  O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 12,100 0,04 

  M07AF030 0,002 h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 
4x4 

4,921 0,01 

  M08B020 0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,296 0,03 

  M11SP010 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 31,741 0,06 

  P27EH012 0,072 kg Pintura acrílica base acuosa 1,968 0,14 

  P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 1,312 0,06 

          3,000 % Costes indirectos 0,390 0,01 

              Precio total por m  . 0,40 

11.6 ud   ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS PINTURA Y SEÑALES HORIZONTALES   

    

Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva y permanente p-rr/rw, ejecutada con 
pintura termoplástica de aplicación en frio por pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, medida la longitud realmente 
pintada, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta adhesiva, medida la superficie 
realmente pintada.  Válido para simbolos tipo flecha m-5 o inscripciones tipo m-6 según norma 8.2 ic 
del ministerio de fomento. 

  O01OA030 0,596 h. Oficial primera 16,000 9,54 

  O01OA070 1,190 h. Peón ordinario 12,100 14,40 

  M07AF030 0,015 h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 
4x4 

4,921 0,07 
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  M08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,296 0,14 

  M11SP020 0,015 h Equipo pintabandas spray 116,143 1,74 

  P27EH014 3,000 kg Pintura termoplástica frío 2,564 7,69 

  P27EH040 0,500 kg Microesferas vidrio tratadas 1,312 0,66 

  P25WW010 4,000 m Cinta adhesiva pintor 0,143 0,57 

          3,000 % Costes indirectos 34,810 1,04 

              Precio total por ud  . 35,85 

11.7 ud   PINTADO DE PASO DE CEBRA CON LINEAS DE 50CM. DE ANCHO   

    
Pintado de paso de cebra con lineas de 50cm. De ancho y huecos de 50cm. En señalización 
horizontal, con pintura clorocaucho, con un ancho de 5,00 m., longitud según calzada. I/limpieza 
previa del pavimento, premarcaje,  medida la superficie de paso. 

  O140 1,184 h. Cuadrilla E(4+8) 17,000 20,13 

  T35020 5,000 kg Pintura para marcas viales 2,285 11,43 

  T34050 0,200 h. Equipo pintabandas 8,959 1,79 

  T35030 5,000 kg Microesferas p/marcas viales 1,927 9,64 

  % 2,000 % medios auxiliares 42,990 0,86 

          3,000 % Costes indirectos 43,850 1,32 

              Precio total por ud  . 45,17 

11.8 u   BANCO SIN RESPALDO TIPO MIXTO TARAY HORMIGÓN 2,40 M   

    

Suministro y colocación de banco tipo mixto taray recto de hormigón armado ha-30n/mm2 
prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 2,40 m de largo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto, 
acabado liso antigrafiti en color gris antracita, fijación mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 18,630 14,90 

  

P29BH020 1,000 u Banco tipo mixto Taray recto de hormigón 
armado HA-30N/mm2 prefabricado, sin 
respaldo, de 2,40 m de largo y 0,60 m de 
ancho, 45 cm de alto, acabado liso 
antigrafiti en color gris antracita. 

246,324 246,32 

  001 3,000 ud Material auxiliar 1,034 3,10 

  % 3,000 % medios auxiliares 264,320 7,93 

          3,000 % Costes indirectos 272,250 8,17 

              Precio total por u  . 280,42 

11.9 u   BANCO SIN RESPALDO TIPO TARAY SEMICIRCULAR HORMIGÓN   

    

Suministro y colocación de banco tipo taray semicircular de hormigón armado ha-30n/mm2 
prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 2,68 m. De desarrollo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto, 
acabado liso antigrafiti en color gris antracita, fijación mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 18,630 14,90 

  

P29BH020b 1,000 u Banco tipo Taray semicircular de hormigón 
armado HA-30N/mm2 prefabricado, sin 
respaldo, desarrollo 2,68 m de largo y 0,60 
m de ancho, 45 cm de alto, acabado liso 
antigrafiti en color gris antracita. 

266,996 267,00 
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  001 3,000 ud Material auxiliar 1,034 3,10 

  % 3,000 % medios auxiliares 285,000 8,55 

          3,000 % Costes indirectos 293,550 8,81 

              Precio total por u  . 302,36 

11.10 u   BANCO TIPO OSLO ACERO 5 TABLONES 1,80 M   

    

Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud con estructura de fundición ductil con 
tratamiento ferrus, acabado imprimación epoxi y pintura poliester en polvo, con asiento de 3 
tablones y respaldo de 2 tablones de madera tropical tratada con lignus, acabado color natural, 
tornillería de acero inoxidable, fijación al suelo mediante 4 tornillos m10. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición ud realmente colocado. 

  O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 18,630 18,63 

  

P29BM040 1,000 u Banco de 1,80 m de longitud con 
estructura de fundición ductil con 
tratamiento Ferrus, acabado imprimación 
epoxi y pintura poliester en polvo, con 
asiento de 3 tablones y respaldo de 2 
tablones de madera tropical tratada con 
lignus, acabado color natural, tornillería de 
acero inoxidable. 

217,042 217,04 

  % 3,000 % medios auxiliares 235,670 7,07 

          3,000 % Costes indirectos 242,740 7,28 

              Precio total por u  . 250,02 

11.11 u   JARDINERA TIPO PRIMERA HORMIGÓN 150X45X45 CM   

    

Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, ha-30/n/mm2, armada,  de forma 
rectangular, acabado liso antigrafiti color gris antracita, de 150x45x45 cm de medidas totales. 
Fijación mediante resina epoxi o apoyada. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición ud realmente colocado. 

  O01OA100 0,250 h Cuadrilla B 26,700 6,68 

  
P29JH140 1,000 u jardinera prefabricada de hormigón, HA-

30/N/mm2, armada, de forma rectangular, 
acabado liso antigrafiti color gris antracita, 
de 150x45x45 cm de medidas totales. 

211,014 211,01 

  % 3,000 % medios auxiliares 217,690 6,53 

          3,000 % Costes indirectos 224,220 6,73 

              Precio total por u  . 230,95 

11.12 u   PAPELERA TIPO NEOLISA 50 L   

    

Suministro y colocación de papelera modelo tipo neolisa ó equivalente de estructura en acero 
galvanizado y acabado exterior pintura oxiron, dimensiones 550x350x850 mm. Con un pie de 
soporte, anclaje mediante cuatro pernos de expansión de mb, tornillo m10 x 100 mm. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición ud realmente colocado. 

  O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 18,630 18,63 

  
P29PM020 1,000 u Papelera modelo tipo Neolisa ó 

equivalente de estructura en acero y 
acabado exterior en oxiron, cubeta de 50 l 
galvanizado. 

186,194 186,19 

  % 3,000 % medios auxiliares 204,820 6,14 

          3,000 % Costes indirectos 210,960 6,33 

              Precio total por u  . 217,29 
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11.13 u   FUENTE FUNDICIÓN TIPO ATLAS 1 GRIFO   

    

Fuente tipo atlas o equivalente, con estructura sobria con un cuerpo cuadrado de hierro, grifo 
niquelado, reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por 
los alrededores, dimensiones según documentación grafica, incluso fijacion con tacos mecanisco, 
con la p.p. De solera de hormigón hm-20, se incluye la acometida de agua y desagüe, instalada. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición ud realmente colocado. 

  O01OA090 1,500 h. Cuadrilla A 18,630 27,95 

  O01OB170 0,833 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,000 14,16 

  O01OB190 0,834 h Ayudante fontanero 17,000 14,18 

  
P26FF010 1,000 u Fuente tipo Atlas o equivalente, con 

estructura sobria con un cuerpo cuadrado 
de hierro, grifo niquelado, reja sumidero de 
fundición dúctil y marco de hierro 

396,187 396,19 

  P26FA015 1,000 u Acometida y desagüe fuente/bebedero 222,116 222,12 

  % 3,000 % medios auxiliares 674,600 20,24 

          3,000 % Costes indirectos 694,840 20,85 

              Precio total por u  . 715,69 
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          12 GESTION DE RESIDUOS     
12.1 ud   GESTION RESIDUOS NIVEL I   

    

Tratamiento de residuos de nivel i (tierras y petreos de la excavación), según proyecto, volumen 
teórico según documentación y necsidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para 
su reciclaje, incluso tasas y solicitudes. Según anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y 
orden mam/304/2002. 
En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal 
Contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los 
Excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. 
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

  M07TRGRNI 1,000 h. Tratamiento residuos Nivel I 0,259 0,26 

          3,000 % Costes indirectos 0,260 0,01 

              Precio total por ud  . 0,27 

12.2 ud   GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II PETREO   

    
Tratamiento de residuos de nivel ii de origen pétreo, según proyecto, volumen teórico según 
documentación y necesidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, 
incluso tasas y solicitudes. Según anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden 
mam/304/2002. 

  M07TRII 1,000 m3 Tratamiento residuos Nivel II 1,862 1,86 

          3,000 % Costes indirectos 1,860 0,06 

              Precio total por ud  . 1,92 

12.3 ud   GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II NO PETRETREOS   

    

Tratamiento de residuos de nivel ii de origen no pétreo (maderas de encofrado, o acero, o residuos 
de envases, pales, plásticos, cartón, etc.) según proyecto, volumen teórico según documentación y 
necesidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y 
solicitudes. Según anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002. 
En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la 
construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento,telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son ni afectan 
Negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o 
Perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de 
Obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

  M07TRIIb 1,000 m3 Tratamiento residuos Nivel II no petreos 7,448 7,45 

          3,000 % Costes indirectos 7,450 0,22 

              Precio total por ud  . 7,67 

12.4 ud   COSTES DE GESTIÓN   

    
Gestión para el tratamiento de residuos que incluye alquileres y portes de contenedores y 
recipientes, la maquinaria y mano de obra para la separación selectiva de residuos, la realización de 
zonas de lavado de canaletas, etc. Y los medios auxiliares tales como sacas, bidones, estructura de 
residuos peligrosos, etc. 

  PEER.04ax 1,000 ud Costes de Gestión de residuos 5.658,220 5.658,22 

          3,000 % Costes indirectos 5.658,220 169,75 

              Precio total por ud  . 5.827,97 
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1.1.- ACTUACIONES PREVIAS 

1.1.1 M. DEMOLICIÓN COND. EXISTENTE OBSOLETA   

    
Levantado de conducciones de abastecimiento existentes, para ser sustituida por nueva canalización, incluida la 
p.p. De la demolición de arquetas/pozos existentes de hormigón u otro material, por medios mecánicos, incluso 
retirada del material resultante a vertedero. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

abastecimiento 1 18,090     18,090     
        18,090 18,090 

Total m.  ......: 18,090 2,02 36,54 

1.1.2 M. DEM.SAN.ENT.A SUSTITUIR MED. MEC.   

    
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, obsoletos y a sustituir, de hormigón o cualquier otro material 
así como pozos de registro, sumideros y arquetas, por medios mecánicos, incluso retirada de escombros y 
sobrantes a vertedero e incluidos los medios auxiliares. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zona rotonda 1 6,080     6,080     
  1 8,670     8,670     
        14,750 14,750 

Total m.  ......: 14,750 3,72 54,87 

1.1.3 Ud RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS   

    
Partida de retirada del cableado aéreo existente de alumbrado público una vez sea instalado el nuevo cableado 
además del retirado de las luminarias y postes existentes, incluso transporte a almacén de compañía 
concesionaria. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

luminarias existentes 7      7,000     
        7,000 7,000 

Total ud  ......: 7,000 222,11 1.554,77 

Total subcapítulo 1.1.- ACTUACIONES PREVIAS: 1.646,18 

1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.1 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA   

    
Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terrenos de compacidad 
media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. De carga, transporte y descarga de tierras en la propia 
parcela para su posterior reutilización; medido en perfil natural y teórica de proyecto. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

abastecimiento 1 1.730,000 0,400 1,000   692,000     
abastecimiento acometidas 20 8,000 0,300 0,400   19,200     
abastecimiento arquetas tipo 
1 

24 0,800 0,800 1,200   18,432     
abastecimientos arquetas 
tipo 2 

1 2,000 2,000 1,600   6,400     
riego 1 1.016,000 0,200 0,350   71,120     
alumbrado 1 2.939,000 0,400 0,600   705,360     
gas natural 1 740,000 0,300 0,800   177,600     
gas natural acometida 14 5,000 0,300 0,500   10,500     
gas natural arqueta 4 0,600 0,600 1,000   1,440     
electricidad 1 1.407,000 0,400 1,400   787,920     
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electricidad acometidas 1 176,000 0,400 0,800   56,320     
electricidad arquetas 48 1,800 1,000 1,400   120,960     
trafo 7 4,550 2,500 2,500   199,063     
Saneamiento            
Red de pluviales I 1.907      1.907,000     
Red de pluviales II 904      904,000     
Red de pluviales III 342      342,000     
Red de fecales I 1.300      1.300,000     
Red de fecales II 807      807,000     
Red de fecales III 447      447,000     
Saneamiento acometidas 
viviendas, imbornales y 
rejillas 

1 1.031,000 0,500 0,800   412,400 
    

Saneamiento arquetas 38 0,400 0,400 0,800   4,864     
        8.990,579 8.990,579 

Total m3  ......: 8.990,579 7,47 67.159,63 

1.2.2 M3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION   

    Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación 
en capas de 20 cm. De espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

abastecimiento 1 1.730,000 0,400 0,500   346,000     
abastecimiento acometidas 20 8,000 0,300 0,400   19,200     
riego 1 1.016,000 0,200 0,250   50,800     
alumbrado 1 2.939,000 0,400 0,400   470,240     
gas natural 1 740,000 0,300 0,800   177,600     
gas natural acometida 14 5,000 0,300 0,500   10,500     
electricidad 1 1.407,000 0,400 0,800   450,240     
electricidad acometidas 1 176,000 0,400 0,600   42,240     
Saneamiento            
Red de pluviales I 1.457      1.457,000     
Red de pluviales II 650      650,000     
Red de pluviales III 232      232,000     
Red de fecales I 1.015      1.015,000     
Red de fecales II 606      606,000     
Red de fecales III 336      336,000     
Saneamiento acometidas 1 1.031,000 0,500 0,800   412,400     
        6.275,220 6.275,220 

Total m3  ......: 6.275,220 11,96 75.051,63 

1.2.3 M3 TRANSP. VERTED.<10KM. CARG MEC..   

    
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión 
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. De medios auxiliares, considerando también la 
carga. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2.716      2.716,000     
        2.716,000 2.716,000 

Total m3  ......: 2.716,000 0,65 1.765,40 

1.2.4 M3 CANON VERT. / M3 ESCOMB.   
    M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 2,57 €/m3. Y p.p. De costes indirectos. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2.716      2.716,000     
        2.716,000 2.716,000 

Total m3  ......: 2.716,000 2,37 6.436,92 

1.2.5 M3 EXCAVACIÓN VACIADO ENTRE CAJA VIALES A CIELO ABIERTO <10KM EN OBRA   

    

Excavación a cielo abierto en vaciado en apertura de caja de viales, en todo tipo de terrenos por medios mecánicos 
hasta alcanzar la cota de base de ejecución del vial, se incluye el perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso 
retirada de material sobrante a pie de carga, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
Se incluye la carga directa sobre camión basculante de las tierras procedentes del vaciado, incluso transporte de 
tierras a cualquier punto de la obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares.  
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a orden fom/1382/2002-pg3, cte-db-se-c y nte-adv. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

S-1 1 1.490,030     1.490,030     
S-2 1 2.260,055     2.260,055     
S-3 1 2.521,050     2.521,050     
S-7 1 4.180,830     4.180,830     
S-8 1 658,720     658,720     
S-9 1 5.818,570     5.818,570     
S-10 1 940,300     940,300     
S-11 1 1.054,960     1.054,960     
PK-60 1 18,350     18,350     
PK-70 1 47,900     47,900     
PK-80 1 76,500     76,500     
PK-90 1 109,000     109,000     
PK-100 1 131,650     131,650     
PK-110 1 237,100     237,100     
PK-120 1 372,050     372,050     
PK-130 1 436,600     436,600     
PK-140 1 453,050     453,050     
PK-150 1 486,400     486,400     
PK-152,23 1 133,889     133,889     
PK-153,99 1 171,019     171,019     
PK-155,61 1 220,590     220,590     
PK-157,00 1 231,897     231,897     
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PK-160,00 1 537,978     537,978     
PK-163,36 1 529,874     529,874     
PK-165,26 1 153,495     153,495     
PK-170,00 1 79,589     79,589     
PK-180,00 1 164,290     164,290     
PK-190,00 1 160,955     160,955     
PK-200,00 1 163,645     163,645     
PK-210,00 1 165,285     165,285     
PK-220,00 1 153,065     153,065     
PK-230,00 1 125,250     125,250     
PK-240,00 1 89,900     89,900     
PK-245,73 1 33,583     33,583     
rotonda 1 337,660 1,500 0,200   101,298     
zona B.3-B.4 1 523,150 1,500 0,200   156,945     
  1 459,810 1,500 0,200   137,943     
zonas escaleras 2 7,500 5,000 0,400   30,000     
  2 3,500 4,000 0,400   11,200     
  1 2,500 4,000 0,400   4,000     
  1 7,000 4,000 0,400   11,200     
aceras edifio 1-2 1 166,000 2,500 0,500   207,500     
Excavacion B.1 y B.2 parte 
posterior 

1 170,000 7,000 3,500   4.165,000     
prate anterior zona acera 1 173,000 2,500 0,400   173,000     
        29.405,505 29.405,505 

Total m3  ......: 29.405,505 4,51 132.618,83 

Total subcapítulo 1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 283.032,41 

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS : 284.678,59 
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2.1 Ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 40X40X60 CM.   

    

Arqueta sifónica registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i 
de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento m-15, con sifón formado por un 
codo de 87,5º de pvc largo, y con tapa de fundición clase c250, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  38      38,000     
        38,000 38,000 

Total ud  ......: 38,000 86,28 3.278,64 

2.2 Ud POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = VARIABLE   

    

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. De diámetro interior y de hasta 3,00 m. De altura útil interior, 
formado por solera de hormigón ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, 
de 60 cm. De altura, incluso macizo de hormigón hm-25 de 100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronación, 
sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (m-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin 
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente 
ejecutada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Fecales tramo 1 18      18,000     
Fecales tramo 2 15      15,000     
Fecales tramo 3 8      8,000     
Pluviales tramo 1 26      26,000     
Pluviales tramo 2 22      22,000     
Pluviales tramo 3 8      8,000     
Zona verde 1      1,000     
        98,000 98,000 

Total ud  ......: 98,000 249,75 24.475,50 

2.3 Ud POZO RESALTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = VARIABLE   

    

Pozo de resalto prefabricado completo, de 100 cm. De diámetro interior y de hasta 3,00 m. De altura útil interior, 
formado por solera de hormigón ha-25/p/40/i de 20 cm. De espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, 
de 60 cm. De altura, incluso tubo de pvc para bypass a la entrada del pozo según detalle de documentación gráfica, 
macizo de hormigón hm-25 de 100x100x30 cm. Envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (m-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y 
su relleno perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Fecales tramo 1; 
F18,F19;F20 

3      3,000     
Pluviales tramo 1: P13, P14, 
P15, P29, P30, P31, P32 

7      7,000     
        10,000 10,000 

Total ud  ......: 10,000 333,24 3.332,40 

2.4 Ud REGISTRO POZO PAMREX COTA DE PASO 600   

    
Suministro e instalación de registro tipo pamrex d400 o equivalente de tapa circular paso 600 (con inscripción de 
saneamiento o pluviales), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada con doble posición, junta de 
insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como 
registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en pavimento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Fecales tramo 1 21      21,000     
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Fecales tramo 2 15      15,000     
Fecales tramo 3 8      8,000     
Pluviales tramo 1 33      33,000     
Pluviales tramo 2 22      22,000     
Pluviales tramo 3 8      8,000     
        107,000 107,000 

Total ud  ......: 107,000 171,78 18.380,46 

2.5 Ud REGISTRO SUMIDERO POZO COTA DE PASO 600   

    
Suministro e instalación de registro sumidero d400 o equivalente de tapa circular paso 600, para condiciones de 
tráfico intenso con tapa articulada con doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y 
cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como registro sumidero de pozo de saneamiento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zona verde 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 165,44 165,44 

2.6 M. TUB.ENT.PVC COMPACTA SN8 C.TEJA 200MM   

    

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso) color teja y rigidez 8 kn/m2; con un 
diámetro 200 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavación 
ni el tapado posterior de las zanjas. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

De arquetas a pozos 38 1,500     57,000     
De sumideros a pozos 90 10,000     900,000     
De canales a pozos            
bloques 1 y 2 1 5,000     5,000     
calles peatonales 15 1,000     15,000     
zona rotonda 1 54,150     54,150     
        1.031,150 1.031,150 

Total m.  ......: 1.031,150 14,65 15.106,35 

2.7 M. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315MM   

    

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso)  color teja y rigidez 8 kn/m2; con un 
diámetro 315 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavación 
ni el tapado posterior de las zanjas. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Fecales tramo 1 1 531,880     531,880     
Fecales tramo 2 1 375,470     375,470     
Fecales tramo 3 1 208,010     208,010     
Pluviales tramo 1 1 773,880     773,880     
Pluviales tramo 2 1 461,820     461,820     
Pluviales tramo 3 1 204,010     204,010     
        2.555,070 2.555,070 
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Total m.  ......: 2.555,070 30,44 77.776,33 

2.8 M. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400MM   

    

Colector de saneamiento enterrado de pvc compacto (exterior e interior liso)  color teja y rigidez 8 kn/m2; con un 
diámetro 400 mm. Y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavación 
ni el tapado posterior de las zanjas. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Pluviales tramo 1 1 48,950     48,950     
Pluviales tramo 2 1 8,610     8,610     
Pluviales tramo 3            
        57,560 57,560 

Total m.  ......: 57,560 46,74 2.690,35 

2.9 Ud CANAL DRENAJE 745X186X175 C/R.FUND. D400   

    
Canal machihembrada y rejilla atornillada a canal de fundición dúctil del tipo "fabregas" modelo u-200-f o 
equivalente, clase d400 de medidas exteriores 745x186x175 mm, incluso con p.p. De piezas especiales y 
hormigonado de base y paredes laterales según indicación de fabricante, montado, nivelado y con p.p. De medios 
auxiliares. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

bloques 1 y 2 1 4,300     4,300     
  1 1,860     1,860     
calles peatonales 15 7,400     111,000     
zona rotonda 1 2,670     2,670     
  1 4,660     4,660     
  1 2,500     2,500     
  1 3,520     3,520     
  1 7,000     7,000     
        137,510 137,510 

Total Ud  ......: 137,510 73,40 10.093,23 

2.10 Ud IMBORNAL MARCA BENITO MODELO DELTA SF570   

    
Imbornal marca benito modelo delta sf570 o equivalente realizado en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según 
iso 1083 (tipo 500-7) y norma en 1563, dimensiones altura 570 x anchura 565 x profundidad 305 mm, colocado sobre 
solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 15 cm. De espesor, instalado y conexionado a la red general de 
desagüe, y con p.p. De medios auxiliares, incluyendo la excavación, y el relleno perimetral posterior, s/ cte-hs-5. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 90,000     90,000     
En calle nueva apertura 
llegando a travesia de Porto 

1 3,000     3,000     
        93,000 93,000 

Total ud  ......: 93,000 258,58 24.047,94 

2.11 Ud ADAPTACIÓN DE POZO EXISTENTE PARA ADAPTARLO AL NUEVA PERFIL DE LA PLAZA, RETIRADA 
CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE TAPA DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE 
SUPLEMENTO/PROLONGADOR Y COLOCACIÓN DE LA TAPA ENRASADA CON LA NUEVA RASANTE. 

  

    
Adaptación de pozo existente para adaptarlo al nuevo perfil de la calle, retirada con recuperación de material de 
tapa de registro, instalación de suplemento/prolongador  y colocación de la tapa enrasada con la nueva rasante, 
con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con el pozo. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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pluviales zona rotonda 3      3,000     
        3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 67,65 202,95 

2.12 Ud CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO   

    Conexión a red existente de saneamiento formada por formación de agujero en pozo existente y colocación y 
sellado de la tubería en el mismo, con p.p. De medios auxiliares. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

pluviales 3      3,000     
fecales 3      3,000     
        6,000 6,000 

Total ud  ......: 6,000 39,59 237,54 

Total presupuesto parcial nº 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES : 179.787,13 
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3.1.- ABASTECIMIENTO 

3.1.1 M. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200   

    
Tubería de fundición dúctil c40 según norma en 545–2007/iso 2531 de 200 mm. De diámetro interior colocada en 
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, 
i/p.p piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión con tuberías existentes, totalmente colocada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entronque ETP_1 1 19,000     19,000     
Entonque ETP_2 1 20,000     20,000     
Entronque ECerei 1 19,000     19,000     
        58,000 58,000 

Total m.  ......: 58,000 46,50 2.697,00 

3.1.2 M. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=125   

    
Tubería de fundición dúctil c40 según norma en 545–2007/iso 2531 de 125 mm. De diámetro interior colocada en 
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, 
i/p.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión con tuberías existentes, totalmente colocada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Travesia Porto 1 176,220     176,220     
  1 18,050     18,050     
Cereixos 1 68,400     68,400     
Cereixos 1 97,300     97,300     
Magdalena/Agro do medio 1 90,380     90,380     
  1 89,840     89,840     
Rotonda 1 19,900     19,900     
Bloque 3,4 1 136,320     136,320     
Rotonda 1 42,150     42,150     
  1 15,400     15,400     
  1 36,850     36,850     
  1 9,120     9,120     
        799,930 799,930 

Total m.  ......: 799,930 30,34 24.269,88 

3.1.3 M. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100   

    
Tubería de fundición dúctil c40 según norma en 545–2007/iso 2531 de 100 mm. De diámetro interior colocada en 
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena, 
i/p.p de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares y conexión con tuberías existentes, totalmente colocada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Travesia Camelias 2 79,250     158,500     
  2 55,080     110,160     
Bloques 5,6 2 118,710     237,420     
Bloque 7, dotacional 2 71,700     143,400     
Intersecciones 2 15,600     31,200     
Bloques 1,2 1 190,800     190,800     
        871,480 871,480 
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Total m.  ......: 871,480 25,83 22.510,33 

3.1.4 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE FILTRO Y CONTADOR 200X200X150 CM   

    

Arqueta para alojamiento de filtro, contador y llaves de corte, de 200x200x150 cm. Interior, construida con fábrica 
de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa hm/20/p/20/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de 
hormigón 20 cm. Y tapa circular de fundición clase d400, terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entronque ETP_1 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 807,78 807,78 

3.1.5 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA 80X80X100 CM.   

    
Arqueta para alojamiento de válvula de corte, de 80x80x100 cm. Interior, construida con fábrica de ladrillo 
perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
hm/20/p/20/i, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición clase d400, 
terminada y con p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  24      24,000     
        24,000 24,000 

Total ud  ......: 24,000 334,96 8.039,04 

3.1.6 Ud CONTADOR DN200 MM. EN ARQUETA   

    
Suministro e instalación de contador combinado diseñado para el registro de caudales de agua con variaciones 
extremas, dn 200 mm, q nominal 150 m3/h, q máximo de larga duración 250 m3/h y caudal mínimo 0,08 m3/h. 
Colocado en arqueta, y conexionado a la red de distribución, incluso demás material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso verificación. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 934,56 934,56 

3.1.7 Ud FILTRO DN200 MM. EN ARQUETA   

    
Suministro e instalación de filtro con cuerpo en fundición gg-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable 
aisi-304 ø 1,5 mm• presión máx.:16 bar• temp. Máx.:120°c. Colocado en arqueta, y conexionado a la red de 
distribución, incluso demás material auxiliar, montado y funcionando. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 578,37 578,37 

3.1.8 Ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200MM   

    Válvula de compuerta de fundición pn 16 de 200 mm. De diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Entronque ETP_1 2      2,000     
Entonque ETP_2 1      1,000     
Entronque ECerei 1      1,000     
        4,000 4,000 

Total ud  ......: 4,000 650,32 2.601,28 
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3.1.9 Ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125MM   

    Válvula de compuerta de fundición pn 16 de 125 mm. De diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  12      12,000     
        12,000 12,000 

Total ud  ......: 12,000 372,86 4.474,32 

3.1.10 Ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100MM   

    Válvula de compuerta de fundición pn 16 de 100 mm. De diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  14      14,000     
        14,000 14,000 

Total ud  ......: 14,000 303,96 4.255,44 

3.1.11 Ud HIDRANTE DE ARQUETA 4". RAC. DE 100   

    
Hidrante de arqueta, de 4", con 1 boca, 1x100 mm, con válvula de compuerta, codo, racor de 100 bombero, cuerpo 
de fundición gris gg-20 pint.epoxi y tapa de fundición nodular ggg-40, incluso conexión a la red de distribución, 
uniones y accesorios, completamente instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  5      5,000     
        5,000 5,000 

Total ud  ......: 5,000 632,39 3.161,95 

3.1.12 Ud BOCA DE RIEGO LIGERA DN40 SALIDA BARCELONA 45 CON ARQUETA   

    Boca de riego dn40 salida barcelona 45 con arqueta, completamente equipada, incluso conexión a la red de 
distribución, uniones y accesorios, completamente instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  18      18,000     
        18,000 18,000 

Total ud  ......: 18,000 211,29 3.803,22 

3.1.13 Ud ACOMETIDA 2" POLIETIL.   

    
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 50 mm. De diámetro nominal, de alta densidad pn10 con collarín de toma universal fabricado en 
fundición nodular, p.p. De piezas especiales, accesorios y trampillón cuadrado benito ductil o equivalente, 
terminada y funcionando. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  20      20,000     
        20,000 20,000 

Total ud  ......: 20,000 200,87 4.017,40 

Total subcapítulo 3.1.- ABASTECIMIENTO: 82.150,57 

3.2.- RIEGO 

3.2.1 Ud LÍNEA ALIMENTACIÓN DE PROGRAMADO 3X2,5 RV-0,6/1 KV   

    
Línea de alimentación para programador de riego desde cuadro de mando y protección de alumbrado formada por 
conductores de cobre 3x2,5 mm2 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, bajo tubo de reserva de alumbrado público, 
incluyendo protecciones térmica y diferencial en el citado cuadro y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 290,28 290,28 

3.2.2 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR DE AGUA Y 
PROGRAMADOR   

    
Suministro y colocación de armario  fabricado  con  hormigón  reforzado  con  fibra  de  vidrio, para alojamiento de 
contador de agua y programador de riego, de dimensiones exteriores 680x330x850 mm, con puerta de chapa de 
500x600 mm. Incluso montaje mediante grúa y apeos necesarios. Totalmente montada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 208,63 208,63 

3.2.3 Ud CONTADOR DN40- 1 1/2"   

    
Contador de agua de 1 1/2", colocado en hornacina prefabricada, conexionado al ramal de acometida y a la red de 
distribución de riego, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y 
demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la delegación de industria. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 237,56 237,56 

3.2.4 Ud PROGRAMADOR MARCA RAINBIRD MODELO ESP-LXME MODULAR O EQUIVALENTE   

    

Programador marca rainbird modelo esp-lxme modular o equivalente, para uso preferente en riego de zonas verdes 
de gran extensión, de 4 programas independientes y 8 estaciones, sin módulo de caudal, sin cartucho de 
comunicación iq+sim, para control de 2 solenoides por estación más una válvula maestra o relé de arranque de 
bomba, con dispositivo de almacenaje de memoria, disyuntor de diagnosis, control de aporte de agua y 
transformador interno, tiempo de riego por estación 0-12 horas, 8 arranques por día y programa, incluida carcasa 
de plástico, colocación en hornacina, medida la unidad instalada en obra. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 472,10 472,10 

3.2.5 Ud MODULO AMPLIACIÓN PROGRAMADOR 8 ZONAS   

    Suministro e instalación de módulo de ampliación de 8 zonas para programador de riego esp-lxme modular o 
equivalente, completamente instalado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 150,41 150,41 

3.2.6 Ud ARQUETA RECTANGULAR ESTÁNDAR RAIN BIRD VB-STD O EQUIVALENTE   

    Arqueta rectangular estándar rain bird vb-std o equivalente para la instalación de electroválvulas y/o accesorios de 
riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  14      14,000     
        14,000 14,000 

Total ud  ......: 14,000 34,62 484,68 

3.2.7 Ud VÁLV. ESFERA LATÓN D=1"   
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    Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, 
completamente instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  14      14,000     
        14,000 14,000 

Total ud  ......: 14,000 13,26 185,64 

3.2.8 Ud ELECTROVÁLVULA RAINBIRD SERIE DV 1"   

    Electroválvula de pvc para una tensión de 24 v. Marca rainbird modelo 100-dv: 1” (26/34) bsp rosca hembra o 
equivalente, completamente instalada incluyendo pequeño material. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  14      14,000     
        14,000 14,000 

Total ud  ......: 14,000 25,49 356,86 

3.2.9 M. LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2X1,5MM2   

    
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kv. Para alimentación de electroválvulas, instalada bajo tubo 
de polipropileno de 13 mm en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y 
conectores estancos, instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 7,000     7,000     
  1 15,000     15,000     
  1 28,000     28,000     
  1 43,000     43,000     
  1 47,000     47,000     
  1 49,000     49,000     
  1 74,000     74,000     
  1 79,000     79,000     
  1 92,000     92,000     
  1 103,000     103,000     
  1 116,000     116,000     
  1 130,000     130,000     
  1 130,000     130,000     
  1 157,000     157,000     
        1.070,000 1.070,000 

Total m.  ......: 1.070,000 1,46 1.562,20 

3.2.10 M. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=32MM.   

    
Tubería de polietileno alta densidad pe100, de 32 mm. De diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, 
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima 
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

1 1 59,000     59,000     
2.1 1 71,460     71,460     
2.2 1 36,360     36,360     
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3.1 1 70,680     70,680     
3.2 1 42,160     42,160     
3.3 1 77,250     77,250     
4.1 1 61,500     61,500     
4.2 1 74,800     74,800     
5.1 1 49,460     49,460     
5.2 1 59,070     59,070     
6.1 1 57,800     57,800     
6.2 1 64,050     64,050     
7.1 1 66,030     66,030     
7.2 1 55,510     55,510     
        845,130 845,130 

Total m.  ......: 845,130 3,70 3.126,98 

3.2.11 M. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50MM.   

    
Tubería de polietileno alta densidad pe100, de 50 mm. De diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, 
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima 
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. De elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 170,000     170,000     
        170,000 170,000 

Total m.  ......: 170,000 6,18 1.050,60 

3.2.12 Ud ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE   

    
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera rain 
curtain™ 5000-mpr-25 o equivalente, para un alcance de 7,0-7,6 m, conexión inferior y lateral a 1/2", totalmente 
instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

25H 21      21,000     
25Q 1      1,000     
        22,000 22,000 

Total ud  ......: 22,000 23,43 515,46 

3.2.13 Ud ASPERSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 5000 O EQUIVALENTE   

    
Aspersor emergente marca rainbird modelo 5000 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera rain 
curtain™ 5000-mpr-35 o equivalente, para un alcance de 9,8-10,7 m, conexión inferior y lateral a 1/2", totalmente 
instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

35H 39      39,000     
35Q 3      3,000     
35F 2      2,000     
        44,000 44,000 

Total ud  ......: 44,000 23,54 1.035,76 

3.2.14 Ud DIFUSOR EMERGENTE MARCA RAINBIRD MODELO 1800 O EQUIVALENTE   
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Difusor emergente marca rainbird modelo 1800 o equivalente, de 10 cm de altura de emergencia, con tobera 
giratorias ajustables r-van24 o equivalente, para un alcance de 5,2-7,3 m, conexión inferior y lateral a 1/2", 
totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

R24H 36      36,000     
R24Q 12      12,000     
        48,000 48,000 

Total ud  ......: 48,000 17,84 856,32 

Total subcapítulo 3.2.- RIEGO: 10.533,48 

Total presupuesto parcial nº 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO : 92.684,05 
 



Presupuesto parcial nº 4 RED DE BAJA TENSION 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

S-15 SIN CC y SS Página  16 
 

4.1 M. CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)   

    
Canalización de electricidad en zanja bajo acera, de 0,40x1,20 m. Para 6+1 conductos en material termoplástico, 6 
de pp (rojo)de 160 mm. De diámetro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diámetro, soportes distanciadores cada 70 cm, 
cuerda guía para cables, ejecutado según normas de union fenosa distribución. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

media/baja tension 1 711,000     711,000     
  1 133,000     133,000     
  1 89,000     89,000     
  1 292,000     292,000     
  1 59,000     59,000     
  1 73,000     73,000     
  1 25,000     25,000     
  1 25,000     25,000     
        1.407,000 1.407,000 

Total m.  ......: 1.407,000 26,31 37.018,17 

4.2 M. CANAL. ELECTRICIDAD; 6 PP 160 (ROJO) + 1 PP 125 (VERDE)PROTECCIÓN HORMIGÓN   

    
Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,40 m. Para 6+1 conductos en material termoplástico, 6 
de pp (rojo)de 160 mm. De diámetro y 1 de pp (verde)de 125 mm. De diámetro, embebidos en prisma de hormigón 
hm-20 de central de 8 cm. De recubrimiento superior e inferior y 10 cm. Lateralmente,  soportes distanciadores 
cada 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado según normas de union fenosa distribución. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

cruces media/baja tension 1 14,000     14,000     
  1 18,000     18,000     
  1 17,000     17,000     
  1 17,000     17,000     
  1 24,000     24,000     
        90,000 90,000 

Total m.  ......: 90,000 32,60 2.934,00 

4.3 M CANAL. ELECTRICIDAD; 1 PP 160 (ROJO)   

    
Canalización de electricidad en acera, de 0,40x0,80 m para 1 conductor de polipropileno de 160 mm. De diámetro 
(rojo), soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, ejecutado según normas de union fenosa 
distribución. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

acometidas 22 8,000     176,000     
        176,000 176,000 

Total m  ......: 176,000 12,64 2.224,64 

4.4 Ud PUNTO DE ACCESO PREFABRICADO DE TRES TAPAS   

    
Punto de acceso prefabricado de tres tapas para distibución de baja y media tensión,homologada por ufd  
prefabricada, de dimensiones según detalle de planos,con ventanas para entrada de conductos, 10 cm. De 
hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de tres tapas homologada por unión fenosa 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

media/baja tension 48      48,000     
        48,000 48,000 
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Total ud  ......: 48,000 1.220,99 58.607,52 

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE BAJA TENSION : 100.784,33 
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5.1 Ud LÍNEA ENLACE 4(1X16) C/EXC.   

    

Suministro e instalación de línea desde red de baja tensión a cuadro general de alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4(1x16)mm2 con aislamiento tipo rz1-k 0,6/1 kv, canalizados bajo tubo de material 
termoplástico de diámetro d=160 mm. En montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. De ancho y 
70 cm. De profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. De arena de río, montaje de cables 
conductores, relleno con una capa de 15 cm. De arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 
cm. De espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de 
conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

a cuadro 1 1      1,000     
a cuadro 2 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 597,52 1.195,04 

5.2 Ud CUADRO MANDO ALUMBRADO 3 SALIDAS   

    

Centro de mando de alumbrado público marca edigal modelo selective o equivalente; iga 4x25a, 3 salidas trifásica 
4x16a,contactor, protección contra sobretensiones, toma schuko y luz con las siguientes características: 
Estructura principal en forma rectangular. 
Fabricada en acero al carbono, zincada, con imprimación y lacado en ral a definir por la d.o.   
Dos puertas, una para la medida con cierre homologado por la compañía y otra para la maniobra.   
Medidas 1304x604x720mm  
Módulos interiores dentro de envolventes ip65 e ik10.  
Marcado ce.  
Une-en-61439  
Directiva comunitaria de baja tensión 93/68/cee  
Directiva comunitaria de compatibilidad electromagnética 89/336/cee  
Certificación une-en iso 9001/2000 con norma aenor 
Totalmente instalado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

cuadro 1 1      1,000     
cuadro 2 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 4.188,69 8.377,38 

5.3 Ud CORA MANAGER PRO CONNECT   

    

Suminsitro e instalación de control marca prilux modelo cora manager pro connect o equivalente, formado por:  
-Fuente de alimentación para el cora manager, montaje en carril din y con protectores de sobretensiones. 
-Cora manager. 
-Chip bluetooth 5.0 
-4 Relés (3 para actuar sobre 3 circuitos independientes y uno reservado como auxiliar) 
-Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril din. 
-4 Toroidales 100/5a (3 unidades) 
-Tarjeta de comunicaciones por red móvil durante 10 años. 
-Software de gestión remota play gateway server 
, Conexionado y cableado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2      2,000     
        2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 1.465,06 2.930,12 

5.4 M. CANALIZACIÓN 4 TUBOS PE 110 MM   

    

Canalización de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada) formada por 4 tubos de d=110mm, para canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 n, con grado de protección ip 549 según une 20324, con hilo guía incorporado. Según une-en 
61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos 
anterior y posterior al tendido, manguitos de acopio, hilo guía y mandrilado, cinta señalizadora de canalización, 
separadores y demás material necesario según proyecto. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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travesia do porto 1 194,000     194,000     
cruce travesia desde cuadro 1 34,000     34,000     
        228,000 228,000 

Total m.  ......: 228,000 12,16 2.772,48 

5.5 M. CANALIZACIÓN 2 TUBOS PE 110 MM   

    

Canalización de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada) formada por 2 tubos de d=110mm, para canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 n, con grado de protección ip 549 según une 20324, con hilo guía incorporado. Según une-en 
61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos 
anterior y posterior al tendido, manguitos de acopio, hilo guía y mandrilado, cinta señalizadora de canalización, 
separadores y demás material necesario según proyecto. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Calles exteriores (cereixos, 
magdalena, agro do medio 
etc) 

1 575,000     575,000 
    

Camelias 2 138,000     276,000     
Calles peatonales 2 85,000     170,000     
        1.021,000 1.021,000 

Total m.  ......: 1.021,000 6,09 6.217,89 

5.6 M. CANALIZACIÓN 1 TUBO PE 110 MM   

    

Canalización de alumbrado realizada con tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada) formada por 1 tubo de d=110mm, para canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 n, con grado de protección ip 549 según une 20324, con hilo guía incorporado. Según une-en 
61386-1, une-en 61386-22 y une-en 50086-2-4, i/ p.p. Juntas y piezas especiales, limpieza y taponado de los tubos 
anterior y posterior al tendido, manguitos de acopio, hilo guía y mandrilado, cinta señalizadora de canalización, 
separadores y excavación, relleno con materiales sobrantes, retirada y transporte a vertedero de los productos 
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bloque 1 y 2 1 169,000     169,000     
  1 148,000     148,000     
  1 28,000     28,000     
ZV ambito bloque 1 y 2 1 252,000     252,000     
  1 8,850     8,850     
Calles peatonales 1 87,000     87,000     
  1 113,000     113,000     
  4 25,000     100,000     
ZV ambito bloques 3 y 4 1 237,000     237,000     
  1 150,000     150,000     
  1 54,000     54,000     
  1 10,000     10,000     
  1 32,000     32,000     
  1 24,000     24,000     
  1 29,000     29,000     
  1 31,000     31,000     
  1 15,500     15,500     
  3 11,000     33,000     
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Derivaciones 168 1,000     168,000     
        1.689,350 1.689,350 

Total m.  ......: 1.689,350 3,54 5.980,30 

5.7 Ud ARQUETA LADRILLO 40X40X60 CM.   

    

Arqueta registrable de 40x40x60 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 
cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento m-15 y con tapa de fundición clase 
b125, terminada y con p.p. Caja estanca de dericación y medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  184      184,000     
        184,000 184,000 

Total ud  ......: 184,000 53,45 9.834,80 

5.8 M. LÍNEA ALUMB.P.4X6+T.16 CU. C/EXC.   

    
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo rv-
0,6/1 kv, incluso cable para red de tierra de 16 mm2, canalizados bajo tubo polietileno 110 mm., en montaje 
enterrado en zanja, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

cuadro 1 - salida 1 1 237,000     237,000     
  1 341,000     341,000     
cuadro 1 - salida 2 1 218,000     218,000     
  1 208,000     208,000     
  4 25,000     100,000     
cuadro 1 - salida 3 1 105,000     105,000     
  2 138,000     276,000     
cuadro 2 - salida 1 1 203,000     203,000     
cuadro 2 - salida 2 1 934,350     934,350     
cuadro 2 - salida 3 1 379,000     379,000     
derivaciones 168 2,000     336,000     
        3.337,350 3.337,350 

Total m.  ......: 3.337,350 10,27 34.274,58 

5.9 Ud PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO   

    Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 2 m. De profundidad y soldadura de aluminio y puente de prueba. 
Instalada según rebt. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  62      62,000     
        62,000 62,000 

Total ud  ......: 62,000 27,62 1.712,44 

5.10 U BALIZA TIPO LIS DE 2 LED 15W, 4000ºK, IP-54.   
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Suministro e instalación de luminaria tipo baliza lis - ibli o equivalente de leds elegante, robusta y bajo 
mantenimiento para aplicaciones de señalización e iluminación de caminos, parques y zonas peatonales, fabricada 
en acero galvanizado de 3mm de grueso y pintado al horno, acabado en negro texturado ral9005. 
Con una puerta de registro según en40 y reglamento electrotécnico de baja tensión. Instalación: 4 pernos m12, led 
built-in cob, 4000ok 1050lm, cri>80, potencia absorbida 15w 
Vin 220-240vac 50/60hz, alto factor de potencia >0,95, vida útil 50.000h (l70/b50), clase ii. 
Se incluye la fijación en el suelo con 4 pernio m12, incluye difusor de policarbonato, grado de protección ip54, 
clase ii de aislamiento eléctrico. Se incluye lámpara de led de 15 w., accesorios y pequeño material.totalmente 
instalada, cableada, conexionada, probada y funcionando correctamente; incluyendo todo tipo de accesorios de 
fijación y montaje necesarios. Incluye ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación y material auxiliar para realizar de los trabajos. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Viales mixtos 16      16,000     
        16,000 16,000 

Total u  ......: 16,000 245,76 3.932,16 

5.11 Ud CONJUNTO COLUMNA 8 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO AVATAR 24 
LEDS 72W ASIM VIAL   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 8 m galvanizada con luminaria marca prilux modelo 
avatar 24 leds 72w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 
kv, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. De cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y 
conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  13      13,000     
        13,000 13,000 

Total ud  ......: 13,000 518,42 6.739,46 

5.12 Ud CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA MARCA PRILUX 
MODELO NIGRA 12 LEDS 24W ASIM VIAL   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005 con luminaria 
marca prilux modelo nigra 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. De cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  20      20,000     
        20,000 20,000 

Total ud  ......: 20,000 535,40 10.708,00 

5.13 Ud CONJUNTO COLUMNA 4 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO NIGRA TOP 12 
LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 4 m galvanizada y lacada en ral 9005, con luminaria 
marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente, incluyendo caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. De cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  28      28,000     
        28,000 28,000 

Total ud  ......: 28,000 534,99 14.979,72 

5.14 Ud CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO NIGRA TOP 12 
LEDS 24W ASIM VIAL O EQUIVALENTE   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005, con luminaria 
marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w asim vial o equivalente , incluyendo caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. De cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  17      17,000     
        17,000 17,000 
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Total ud  ......: 17,000 484,00 8.228,00 

5.15 Ud CONJUNTO COLUMNA 3 M GALVANIZADA CON LUMINARIA MARCA PRILUX MODELO NIGRA TOP 12 
LEDS 24W S150 LD O EQUIVALENTE   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 3 m galvanizada y lacada en ral 9005, con luminaria 
marca prilux modelo nigra top 12 leds 24w s150 ld o equivalente , incluyendo caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. De cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  63      63,000     
        63,000 63,000 

Total ud  ......: 63,000 484,05 30.495,15 

5.16 Ud CONJUNTO SISTEMA DELPHI COMPUESTO POR COLUMNA DE 8 MTS CILÍNDRICA 6 ,CON DOS 
LUMINARIAS EN PUNTA DELPHI OPTICA VIARIA   

    
Suministro e instalación de conjunto sistema delphi compuesto por columna de 8 m cilíndrica, con dos luminarias 
en punta delphi optica viaria de 9000 lm ,3000ºk color gris o equivalente, incluyendo caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. De cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  9      9,000     
        9,000 9,000 

Total ud  ......: 9,000 3.081,28 27.731,52 

5.17 Ud CONJUNTO COLUMNA 6 M GALVANIZADA Y LACADA EN RAL 9005 CON LUMINARIA MARCA SETGA 
SLU EZ24 24 LEDS 42W   

    
Suministro e instalación de conjunto columna tipo europeo de 6 m galvanizada y lacada en ral 9005 con luminaria 
marca setga slu ez24 de 42,70 w, ip 67, 100.000 horas de vida, al 6063-t6 con gestíon térmica avanzada, lafs, clase ii, 
clean tech, o equivalente, incluyendo caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv, cimentación 
realizada con hormigón de h-20 y 4 pernos de anclaje m16, montado y conexionado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  18      18,000     
        18,000 18,000 

Total ud  ......: 18,000 542,83 9.770,94 

5.18 Ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO   

    
Partida de legalizacion de la instalacion de alumbrado público incluyendo proyecto realizado por técnico 
competente, inspección por organismo de control autorizado, tasas de tramitación en la delegación provincial de 
industria, tramitación y seguimiento de los expedientes hasta su completo registro. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 763,08 763,08 

Total presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS : 186.643,06 
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6.1 U ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-III C/TAPA   

    

Arqueta tipo df-iii prefabricada, de dimensiones exteriores 110x100x1,18 m,con ventanas para entrada de 
conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura 
de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de residuos, instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

travesia do porto 5      5,000     
  4      4,000     
viario mixto 6      6,000     
rua dos cereixos 4      4,000     
rua magdalena 2      2,000     
rua agro do medio 2      2,000     
rua cruxa 5      5,000     
        28,000 28,000 

Total u  ......: 28,000 852,80 23.878,40 

6.2 U ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA ICT-40X40 C/TAPA   

    

Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm,con ventanas para entrada de conductos, 
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de 
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 
P.p. De medios axuliares, instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

travesia do porto 1      1,000     
rua magdalena 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 172,97 345,94 

6.3 U ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA ICT 60X60 -C/TAPA   

    

Arqueta tipo ict prefabricada, de dimensiones exteriores 60x60x80 cm,con ventanas para entrada de conductos, 
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza hm-20 n/mm2, embocadura de 
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 
P.p. De medios axuliares, instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  6      6,000     
viario mixto 6      6,000     
rua dos cereixos 4      4,000     
rua cruxa 4      4,000     
        20,000 20,000 

Total u  ......: 20,000 196,09 3.921,80 

6.4 M CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 5 PVC 63 MM ACERA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m para 5 conductos, en base 3, de pvc de 63 mm de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en 
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  4 21,000     84,000     
viario mixto 1 20,000     20,000     
  2 28,000     56,000     
  1 25,000     25,000     
  1 18,000     18,000     
rua dos cereixos 1 25,000     25,000     
  1 23,500     23,500     
  1 19,000     19,000     
  1 20,000     20,000     
rua cruxa-rotonda 3 11,000     33,000     
  1 10,000     10,000     
        333,500 333,500 

Total m  ......: 333,500 34,31 11.442,39 

6.5 M CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PVC 110 MM ACERA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de 110 mm de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en 
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

travesia do porto 1 46,000     46,000     
  1 42,500     42,500     
  1 47,000     47,000     
  1 22,000     22,000     
  1 17,000     17,000     
  1 40,000     40,000     
  1 46,000     46,000     
  1 44,000     44,000     
viario mixto            
  1 27,000     27,000     
  1 33,000     33,000     
  1 43,000     43,000     
  1 41,500     41,500     
  1 24,000     24,000     
  1 14,000     14,000     
rua cereixos            
  1 48,000     48,000     
  3 38,000     114,000     
rua magdalena            
  1 40,300     40,300     
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  1 30,500     30,500     
  1 47,000     47,000     
rua agro do medio            
  1 54,000     54,000     
rua cruxa y rotonda            
  2 29,000     58,000     
  1 40,000     40,000     
  1 57,000     57,000     
  1 35,000     35,000     
        1.010,800 1.010,800 

Total m  ......: 1.010,800 48,96 49.488,77 

6.6 M CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PVC 110 MM CALZADA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de pvc de 110 mm de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en 
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

travesia do porto 1 30,000     30,000     
rua cruxa 1 17,000     17,000     
rotonda 1 15,000     15,000     
rua magdalena 1 12,000     12,000     
        74,000 74,000 

Total m  ......: 74,000 53,22 3.938,28 

6.7 M CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 3 PVC 110 MM ACERA   

    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 3 conductos, en base 3, de pvc de 110 mm de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón hm-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm 
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en 
tongadas <25 cm, compactada al 95% del p.n., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

travesia do porto 1 10,000     10,000     
rua magdalena 1 16,000     16,000     
  1 20,000     20,000     
        46,000 46,000 

Total m  ......: 46,000 26,82 1.233,72 

6.8 U ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN   

    Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante 
tornillos. 

Total u  ......: 3,000 287,15 861,45 

6.9 U BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN   

    
Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón h-150/20 de 
70x35x73 cm empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en l y seis conductos de pvc de 63 mm de 
diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conductos. 
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Total u  ......: 3,000 290,53 871,59 

Total presupuesto parcial nº 6 RED TELECOMUNICACIONES : 95.982,34 
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7.1 M3 CIMIENTO MURO DE ESCOLLERA RECEBADO HM-20/B/40/IIA   

    

Cimiento para muro de escollera de al menos .50 m de espesor, formado por bloques de escollera, colocados sobre 
el lecho de excavación ya realizada, y recebado con hormigón en masa de consistencia blanda hm-20/b/40/iia, 
dejando que sobresalgan los bloques entre 15 y 20 cm por encima de la capa de hormigón de recebo para 
garantizar un mejor contacto con la primera hilada de bloques del cuerpo del muro. Incluso ejecución de 
pendientes en coronación de cimentación, enrasando con bordes de excavación o elementos de drenaje.  
Componentes del hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 85,000 1,500 0,400   51,000     
  1 63,000 1,500 0,400   37,800     
  1 7,000 1,800 0,500   6,300     
        95,100 95,100 

Total m3  ......: 95,100 137,11 13.039,16 

7.2 M MURO HORMIGÓN ARMADO IN SITU H=3 M - HA=0   

    

Muro de hormigón armado h=2 a 4 m, construido in situ según documentación grafica de proyecto, con hormigón 
ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantía según documentacion de proyecto), en terrenos con tensión admisible >2 
kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de zapata 1,40x0,40 m, alzado 3,00x0,30 m, incluido encofrado y 
desencofrado a dos caras, vertido, vibrado y curado del hormigón, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 
m, lámina de geotextil de gramaje 125 g/m2, tubería de drenaje de pvc de 160 mm corrugado, completamente 
terminado. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

rotonda muro tipo 03 1 55,600 0,300 3,000   50,040     
        50,040 50,040 

Total m  ......: 50,040 351,85 17.606,57 

7.3 M MURO HORMIGÓN ARMADO IN SITU H=0,60 A 2M   

    

Muro de hormigón armado h=0,60 a 2 m, construido in situ según documentación grafica de proyecto, con 
hormigón ha-25/b/20/iia y acero b 500 s/sd (cuantía según documentacion de proyecto), en terrenos con tensión 
admisible >2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0; dimensiones de zapata 0,50x0,40 m, alzado 1,50x0,20 m, incluido 
encofrado y desencofrado a dos caras, vertido, vibrado y curado del hormigón, relleno filtrante en trasdós de muro 
de espesor 1 m, lámina de geotextil de gramaje 125 g/m2, tubería de drenaje de pvc de 160 mm corrugado, 
completamente terminado. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Muro Tipo 02 1 30,000 0,200 2,000   12,000     
  1 8,000 0,200 2,000   3,200     
  1 10,000 0,200 0,800   1,600     
  1 6,000 0,200 2,000   2,400     
  1 10,000 0,200 1,000   2,000     
        21,200 21,200 

Total m  ......: 21,200 218,99 4.642,59 

7.4 M2 MURO DE CONTENCIÓN ESCOLLERA E>3,00M - H>10 M   
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Muro contención de escollera colocada a hueso formada por bloques de granito ejecutada según documentación 
gráfica de proyecto, sobre cimentación de escollera hormigonada ya ejecutada con empotramiento de 1/4 de su 
altura, de entre 0,40 y 1.5 de anchura y entre 2 y 3m. De altura, mediante bloques de escollera de entre 500 y 1000 
kg de tal forma que se coloquen al menos dos bloques por hilada, manteniendo la inclinación especificada sobre el 
trasdós. Totalmente terminado incluso transporte de bloques hasta zona colocación. Resistencia media del bloque 
a compresión qu>80mpa y angulo de rozamiento básico entre 38º y 42º.  
Según pliego de prescripciónes técnicas pg-3 del ministerio de fomento. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 85,000  3,000   255,000     
  1 63,000  2,000   126,000     
  1 7,000  3,000   21,000     
        402,000 402,000 

Total m2  ......: 402,000 237,65 95.535,30 

7.5 M GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 CM, 3 FILAS   

    

Grada prefabricada de hormigón 100x180 cm formado por 3 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de 
arranque y placa de remate, incluso peldaños dobles para accesos, se incluye los medios auxiliares y la mano de 
obra para su colocación, nivelada y plomada, con la parte p. De material de base de apoyo. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rotonda 1 46,000     46,000     
        46,000 46,000 

Total m  ......: 46,000 480,97 22.124,62 

7.6 M BARANDILLA DE ACERO PINTADO ALTURA 1,00 M.   

    
Suministro y colocación de valla realizada con tubos verticales de acero diametro 20 mm., separacion entre barras 
10 cm., pintado terminado en oxirón, con barrotes verticales soldados a tubo superior e inferior de diámetro 20 mm. 
Ejecutado según docuemntación grafica, anclado a dado de hormigón, altura libre 100 cm., se incluye la p.p.. De 
medios auxiliares, remates de pavimento, limpieza  y retirada de residuos a contenedor. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Escollera 1 85,000     85,000     
  1 63,000     63,000     
escalera 2 9,000     18,000     
rotonda 1 55,600     55,600     
Muro tipo 02 1 30,000     30,000     
  1 8,000     8,000     
  1 10,000     10,000     
        269,600 269,600 

Total m  ......: 269,600 120,73 32.548,81 

Total presupuesto parcial nº 7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS : 185.497,05 
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8.1 M. TUBERÍA GAS PE D=63 MM.SDR 11   

    
Tubería enterrada, en polietileno de d=63 mm. Sdr 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
presión y p.p. De accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, 
apertura y reposición de zanja. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Travesia Porto 1 203,400     203,400     
Bloques 1,2 1 193,620     193,620     
Bloque 3,4 1 123,040     123,040     
Bloques 5,6, 7, dotacional 1 219,710     219,710     
        739,770 739,770 

Total m.  ......: 739,770 19,61 14.506,89 

8.2 Ud VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO   

    Instalación de válvula de línea de d=2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. De accesorios de conexión con la 
tubería. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000     
        4,000 4,000 

Total ud  ......: 4,000 190,00 760,00 

8.3 Ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA 60X60X80 CM.   

    
Arqueta para alojamiento de válvula de corte de 60x60x80 cm. Interior, construida con fábrica de ladrillo perforado 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa hm/20/p/20/i, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición clase d400, terminada y con 
p.p. De medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4      4,000     
        4,000 4,000 

Total ud  ......: 4,000 243,67 974,68 

8.4 Ud ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 MM.   

    
Acometida para gas en polietileno de d=63 mm, sdr 11, para redes de distribución desde la red a la válvula de 
acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., 
terminada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  14      14,000     
        14,000 14,000 

Total ud  ......: 14,000 374,85 5.247,90 

Total presupuesto parcial nº 8 RED DE GAS : 21.489,47 
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9.1 M2 PELDAÑO Y LOSA IN SITU HORMIGÓN 34X17 CM   

    

Peldaño de hormigón ha-25/p/20/i de 34x17, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, 
formación de peldaño con hormigón, acabado cepillado antes endurecimiento del hormigón, curado, terminado, se 
incluye una capa base de hormigón en forma de solera de 12 cm. De espesor y capa base de grava compactada de 
15 cm espesor, p.p. De encofrado y desencofrado. Componentes del hormigón con marcado ce y ddp (declaración 
de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

rotonda 1 117,400     117,400     
        117,400 117,400 

Total m2  ......: 117,400 38,76 4.550,42 

9.2 M2 PELDAÑO DE GRANITO Y MURETES LATERALES.   

    

Peldaño de granito macizo acabado piconado fino de dimensiones 200x40x18 cm. Asentado sobre capa de 
hormigón ha-25/p/20/i espesor 10 cm., tramos horizontales de zahorra espesor 20 cm. Y capa de acabado de xabre 
garnitico compactado espesor 10 cm.. 
Se incluye la ejecución de dos muretes laterales de granito en la zona de peldaños con una altura de 80 cm. 
Ejecutado todo el conjunto según documentación grafica de proyecto. 
Componentes del hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
Se incluyen la p.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y 
colocada, criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Escalera tras bloques 1-2 1 27,000 4,000    108,000     
        108,000 108,000 

Total m2  ......: 108,000 36,38 3.929,04 

9.3 M RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 12X40X30 CM   

    

Rígola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x30 cm, capa base de grava compactada e 10 cm., sobre lecho 
de hormigón hm-20/p/20/i espesor 10 cm., asentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. 
Rígola y componentes de hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 
305/2011. 
P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medición ml realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias 1 145,000     145,000     
  1 143,000     143,000     
Travesia do porto 1 45,000     45,000     
  1 99,500     99,500     
        432,500 432,500 

Total m  ......: 432,500 21,32 9.220,90 

9.4 M BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 10X30X100 CM   

    

Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección recto, de 10 cm de base y 30 cm de altura, 100 cm. De 
largo, capa base de grava compactada e 10 cm. Colocado sobre solera de hormigón hm-20/p/20/i, de 10 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado ce y ddp 
(declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, colocada, criterio de medición ml realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias 1 145,000     145,000     
  1 143,000     143,000     
  12 2,500     30,000     
Travesia do porto 1 48,000     48,000     
  1 83,000     83,000     
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  3 2,500     7,500     
Rua agro da magdalena 1 85,000     85,000     
  1 97,000     97,000     
  1 8,000     8,000     
  6 5,000     30,000     
Rua cruxa 1 123,000     123,000     
  1 57,000     57,000     
  4 2,500     10,000     
  2 3,000     6,000     
rua dos cereixos 1 86,000     86,000     
  1 80,000     80,000     
  4 2,500     10,000     
  1 11,000     11,000     
rotonda 1 98,000     98,000     
Edificio 1 -2 1 15,000     15,000     
Zona Blooque 1 y B.2 1 135,000     135,000     
        1.307,500 1.307,500 

Total m  ......: 1.307,500 12,81 16.749,08 

9.5 M2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ABUJARDADO 20X10X8 CM   

    

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón color arena y cara superior con textura abujardada, de forma 
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de mortero cemento espesor 6 cm., dejando entre ellos una junta 
de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con lechada fina de cemento, i/recebado de juntas, barrido y 
compactación, a colocar sobre base formada por capa de grava de 15 cm. Y solera de hormigón armada con 
mallazo espesor 15 cm., sobre capa de zahorra e:25 cm compactada al 100% del ensayo proctor. 
Se incluye la linea de delimitación de plaza con adoquin de las mismas caracteristicas en color negro, según 
documentación grafica de proyecto.  
Adoquín y áridos con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias zona 
aparcamiento 

2 22,000 2,000    88,000     
  2 51,000 2,000    204,000     
  1 33,000 2,000    66,000     
  1 30,000 2,000    60,000     
        418,000 418,000 

Total m2  ......: 418,000 37,60 15.716,80 

9.6 M2 ACERA PAVIM. LOSA HORMIGÓN GRIS SANTIAGO GRANALLADO RECTANGULAR 60X40X8 CM   

    

Pavimento de losa rectangular de hormigón gris granallado, de 60x40x8 cm, acabado superficial granallado, 
ejecutada según documentación grafica de proyecto, colocada sobre solera de hormigón hm-20/p/20/i, e:15 cm de 
espesor, se incluye capa base zahorra compactada 15 cm y capa de grava de machaqueo compactada espesor 15 
cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. De junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según 
reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Travesia do porto 1 40,000 7,600    304,000     
  1 110,000 7,600    836,000     
  1 11,000 2,500    27,500     
  1 6,000 2,500    15,000     
Rua agro da magdalena 1 85,000 2,500    212,500     
  1 5,000 5,000    25,000     
  1 12,000 2,500    30,000     
  1 58,000 2,500    145,000     
  1 19,000 7,000    133,000     
  1 10,000 7,000    70,000     
rua cruxa 1 122,000 3,000    366,000     
  1 56,000 3,000    168,000     
  1 18,000 2,500    45,000     
rua dos cereixos 1 91,000 5,000    455,000     
  2 7,000 5,000    70,000     
  1 2,000 2,500    5,000     
  1 80,000 5,500    440,000     
  1 30,000 8,000    240,000     
rotonda 1 25,200     25,200     
  1 280,000     280,000     
  1 216,000     216,000     
  1 68,000     68,000     
edificio 1-2  1 166,000 2,500    415,000     
  1 15,700 3,400    53,380     
Zona Blooque 1 y B.2 1 135,000 2,500    337,500     
        4.982,080 4.982,080 

Total m2  ......: 4.982,080 36,01 179.404,70 

9.7 M2 ACERA/VIARIO - LOSA HORMIGÓN GRIS/BORDES NEGRO SANTIAGO GRANALLADO RECTANGULAR 
60X40X8 CM   

    

Pavimento de losa rectangular de hormigón gris, de 60x40x8 cm, acabado superficial granallado, ejecutada 
formando cuadriculas según documentación grafica de proyecto, los bordes de la cuadricula con baldosa de 
hormigón garnallado color negro basalto de las mismas dimensiones, colocada sobre solera de hormigón hm-
20/p/20/i, e:15 cm de espesor, se incluye capa base zahorra compactada 15 cm y capa de grava de machaqueo 
compactada espesor 15 cm., asentada con mortero de cemento, i/p.p. De junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según 
reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias 2 22,000 3,200    140,800     
  2 8,000 5,000    80,000     
  2 51,000 3,200    326,400     
  2 8,000 5,500    88,000     
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  2 23,000 3,200    147,200     
  1 37,000 3,200    118,400     
  1 34,000 3,200    108,800     
Viario mixto 1 70,000 8,000    560,000     
  1 115,000 8,000    920,000     
  1 87,000 8,000    696,000     
  1 68,000 8,000    544,000     
  1 65,000 3,000    195,000     
        3.924,600 3.924,600 

Total m2  ......: 3.924,600 36,95 145.013,97 

9.8 M2 CALZADA RÍGIDA T2 EXPLANADA E1 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + HORMIGÓN MAGRO 10 CM + 
HORMIGÓN DE FIRME 20 CM (214)   

    

Firme rígido para tráfico pesado tipo t2 sobre explanada e1, compuesto por 25 cm de zahorra artificial, 10 cm de 
hormigón magro vibrado y 20 cm de hormigón de firme hp45 en masa, con juntas provistas de pasadores de acero 
liso s-275-jr de 25mm de diámetro y 50 cm de longitud, recubiertos por producto antiadherente al hormigón, y 
barras corrugadas de unión en junta longitudinal de acero corrugado b500s 12mm de diámetro y 80cm de longitud 
(espaciadas 1m), según art.550 del pg-3 del ministerio de fomento. Sección tipo 214 de la orden fom/3640/2003. 
Árido y cemento con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. I.p.p de 
corte y sellado de juntas longitudinales y trasversales. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias 1 80,000 7,000    560,000     
  1 65,000 7,000    455,000     
Travesia do porto (zona 
aparcamiento) 

1 48,000 2,500    120,000     
  1 83,000 2,500    207,500     
rotonda 1 299,240     299,240     
        1.641,740 1.641,740 

Total m2  ......: 1.641,740 29,06 47.708,96 

9.9 M2 CALZADA FLEXIBLE T2 EXPLANADA E2 ZAHORRA ARTIFICIAL 25 CM + M. BITUMINOSA 25 CM (221)   

    

Firme flexible para tráfico pesado t2 sobre explanada e2, compuesto por 25 cm de zahorra artificial, riego de 
imprimación y extendido de árido de cobertura, 25 cm de mezcla bituminosa en caliente, en una capa base de 12 
cm de espesor y una intermedia de 9 cm de espesor y capa de rodadura drenante de 4 cm, interponiendo riegos de 
adherencia entre capas de pavimento. Sección tipo 221 de la orden fom/3640/2003. Árido con marcado ce y ddp 
(declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Travesia do porto 1 64,000 3,500    224,000     
  1 46,000 3,500    161,000     
  1 11,000 18,000    198,000     
Rua agro do medio 1 95,000 3,000    285,000     
  1 87,000 2,000    174,000     
(z.aparcamiento) 2 58,000 5,000    580,000     
  1 22,000 5,000    110,000     
  1 14,000 5,000    70,000     
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rua cruxa 1 125,000 6,000    750,000     
  1 17,000 2,000    34,000     
(z. aparcamiento) 1 110,000 2,500    275,000     
  1 40,000 2,500    100,000     
rua dos cereixos 1 175,000 3,000    525,000     
  1 10,000 7,000    70,000     
  1 2,000 4,500    9,000     
(z.aparcamiento) 1 73,000 5,000    365,000     
  1 66,000 5,000    330,000     
        4.260,000 4.260,000 

Total m2  ......: 4.260,000 30,18 128.566,80 

9.10 M BORDILLO GRANITO ACHAFLANDO 20X28X100 CM   

    

Bordillo recto de granito achaflanado, de 20x28x100 cm, capa base de grava espesor 10 cm, sobre solera de 
hormigón hm-20/p/20/i, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
Bordillo y componentes de hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 
305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m. Realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Travesia do porto 1 44,000     44,000     
  1 6,000     6,000     
  2 2,000     4,000     
  1 84,500     84,500     
  11 2,500     27,500     
  1 12,000     12,000     
  1 5,000     5,000     
rotonda 1 427,000     427,000     
        610,000 610,000 

Total m  ......: 610,000 34,98 21.337,80 

9.11 M2 SENDEROS DE PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL DE 10 CM. DE ESPESOR, REALIZADO CON L.O 
SIMILAR   

    

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. De espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granítico escogido 
de porriño mezclado con cemento blanco 1/6 sobre explanada afirmada con zahorra natural de 20 cm de espesor 
extendida con dumper de obra i/rasanteo previo a mano, extendido, perfilado de bordes y encofrado lateral con 
tablones de pino trtado has endurecimiento, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
Se colocara una pieza de madera de batea tratada de dimensiones 200x30x15 cm, transversalmente para cortar la 
escorrentía de aguas y derivarala al drenaje lateral. 
Se hara una zanja lateral de dimensiones 10x30 cm. Rellena de grava para filtrar el agua al terreno. 
Ejecutado según detalle de documentación grafica. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m. Realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Vial 00            
rotonda 1 337,660     337,660     
zona B.3-B.4 1 523,150     523,150     
  1 459,810     459,810     
zonas escaleras 2 7,500 5,000    75,000     
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  2 3,500 4,000    28,000     
  1 2,500 4,000    10,000     
  1 7,000 4,000    28,000     
        1.461,620 1.461,620 

Total m2  ......: 1.461,620 6,44 9.412,83 

9.12 U PILONA GUARDA ACERAS BALIZA LEDS D=114 MM. H:1,00 M.   

    

Suministro y colocación de guarda aceras (pilona) baliza de leds, o equivalente, robusta y bajo mantenimiento para 
señalización e iluminación de caminos, parques y zonas peatonales. Fabricada en acero galvanizado de 3mm de 
grueso y pintado al horno, acabado en negro texturado ral9005 .fácil mantenimiento incorporando una puerta de 
registro según en40 y reglamento electrotécnico de baja tensión y toma de tierra, fijada al suelo con 4 tacos 
mecanicos m12, remates de pavimento, p.p. De medios auxiliares y limpieza. 
Criterio de medición unidad completa instalada. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  12      12,000     
        12,000 12,000 

Total u  ......: 12,000 21,14 253,68 

9.13 Pa IMPREVISTOS REPARACIONES VARIAS EN PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES   

    
Partida alzada para reparar imprevistos que pueden surgir durante la ejecución de las obras de urbanización, 
reparación de rotura de pavimentos, golpes a mobiliario urbano, farolas etc., reparación de rotura de 
canalizaciones e instalciones enterradas que no se han podido localizar, se incluyen lo medios auxiliares y las 
medidas de señalización durante la ejecución. 

Total PA  ......: 1,000 4.661,80 4.661,80 

Total presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTACION - ACERAS : 586.526,78 
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10.1 M2 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO   
    Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zona verde B.3-B.4 1 3.787,360     3.787,360     
rotonda 1 1.921,130     1.921,130     
zona verde 1 2.618,140     2.618,140     
agro do medio 1 62,000     62,000     
travesia do porto 1 199,000     199,000     
        8.587,630 8.587,630 

Total m2  ......: 8.587,630 0,22 1.889,28 

10.2 M2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000   

    

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de festuca arundinacea al 70% y ray-
grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, 
distribución de fertilizante complejo npk-mg-m.o., pase de motocultor a los 10 cm. Superficiales, perfilado 
definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. Y primer 
riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zona verde B.3-B.4 1 3.787,360     3.787,360     
rotonda 1 1.921,130     1.921,130     
zona verde 1 2.618,140     2.618,140     
agro do medio 1 62,000     62,000     
travesia do porto 1 199,000     199,000     
        8.587,630 8.587,630 

Total m2  ......: 8.587,630 1,28 10.992,17 

10.3 U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 CM CEPELLÓN   

    
Liquidambar styraciflua (liquidambar) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en 
cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias 1      1,000     
z.verede B.3 y B.4 5      5,000     
        6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 99,77 598,62 

10.4 U QUERCUS ROBUR 14-16 CM CONTENEDOR   

    
Quercus robur (roble) de 12 a 16 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, posterior 
tapado y primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zona verde B.3 y B.4 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 125,96 125,96 

10.5 U BETULA ALBA 14-16 CM CEPELLÓN   
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Betula alba (abedul de papel) de 12 a 16 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3 m., suministrado en cepellón 
y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zona verde B.3, B.4 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 35,24 70,48 

10.6 U CAMELLIA JAPÓNICA 1,00-1,25 M CONTENEDOR   

    
Camellia japónica (camelia) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias 16      16,000     
rotonda 6      6,000     
        22,000 22,000 

Total u  ......: 22,000 75,41 1.659,02 

10.7 U PRUNUS SERRULATA KAZAN 12-14 CM CONTENEDOR   

    
Prunus serrulata kazan (cerezo japones) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, altura 2,5-3m, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

rotonda 3      3,000     
zona verde B.3, B4 1      1,000     
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 33,52 134,08 

10.8 U PRUNUS PISSARDII 12-14 CM CEPELLÓN   

    
Prunus pissardii (cerezo japonés) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y 
primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

rua cereixos 12      12,000     
rua madgalena 3      3,000     
rotonda 1      1,000     
        16,000 16,000 

Total u  ......: 16,000 35,80 572,80 

10.9 U ACER CAMPESTRE 12-14 CM RAÍZ DESNUDA   

    
Acer campestre (arce campestre) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, altura entre 2,5-3m, suministrado a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zona verde B.3-B.4 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 28,92 57,84 

10.10 U ACER PSEUDO-PLATANUS 12-14 CM CEPELLÓN   



Presupuesto parcial nº 10 JARDINERIA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

S-15 SIN CC y SS Página  38 
 

    
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de plátano de sombra (acer 
pseudo platanus), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

agro do porto 24      24,000     
        24,000 24,000 

Total u  ......: 24,000 35,71 857,04 

10.11 U METROSIDERO 12-14 CM CONTENEDOR   

    
Arbol de hierro (metrosideros excelsa) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, altura 2-2.5 m; suministro en 
contenedor estándar de 90 l.  Y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

agro do medio 7      7,000     
patio 5      5,000     
  4      4,000     
        16,000 16,000 

Total u  ......: 16,000 64,02 1.024,32 

10.12 U ALCORQUE GRANITO 1,0 X1,5 M   

    

Alcorque formado por dos piezas de granito laterales de 1,50x0,10x0,30 cm. Asentado sobre capa de hormigón de 
10 cm. Hm-20 ejecutado según documentación gráfica, cuadricula 80x80 cm. De piezas de adoquin de hormigón 
gris interior colocadas a junta abierta de 4 a 5 cm. Asentados sobre capa de arena dejando circulo interior de 
diámetro 40 cm., las piezas de granito se colocaran con una inclinación, enterrando la pieza con diferente altura, 
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
Alcorque y componoentes de hormigón con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 
305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

travesia do porto 26      26,000     
        26,000 26,000 

Total u  ......: 26,000 118,75 3.087,50 

10.13 U ALCORQUE CUADRADO ARTÍSTICA FUNDICIÓN 1,2X1,2 M   

    

Alcorque cuadrado de 1,2x1,2 m y 0,45 m de diámetro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 4 piezas artísticas 
de fundición dúctil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester aitedeslizante, colocado sobre cerco de 
angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp 
(declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

rua dos cereixos 12      12,000     
rua agro do medio 3      3,000     
        15,000 15,000 

Total u  ......: 15,000 126,43 1.896,45 

10.14 U ALCORQUE CUADRADO ARTÍSTICA FUNDICIÓN 0,8X0,80 M   

    

Alcorque cuadrado de 0,8x0,80 m y 0,32 m de diámetro interior, y 2 cm de grueso, compuesto de 2 piezas artísticas 
de fundición dúctil, con revestimiento y tratamiento de pintura de poliester aitedeslizante, colocado sobre cerco de 
angular de 25x25 mm, recibido al pavimento existente, totalmente terminado. Alcorque con marcado ce y ddp 
(declaración de prestaciones) según reglamento (ue) 305/2011. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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rua das camelias 12      12,000     
        12,000 12,000 

Total u  ......: 12,000 122,70 1.472,40 

10.15 Ud MACIZADO DE ROCALLA DE ARBUSTOS VARIADOS   

    
Formación de rocalla mixta para tratamiento del terreno y evitar escorrentias y lavado de tierra formado por: 
Vinca menor, hedera helix, lavandula, angutifolía, rosmarinus officialis prostratus, juniperus horizontalis, 
incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, distribución de las plantas y plantación, cobertura de 
mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio, se incluyen lo medios auxiliares. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  10      10,000     
        10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 77,87 778,70 

Total presupuesto parcial nº 10 JARDINERIA : 25.216,66 
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11.1 U SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA RA-2 60 CM   

    

Señal octogonal vertical de 60 cm de doble apotema fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con 
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase ra2 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. 
Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según norma 8.1 ic. 
Del ministerio de fomento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Stop 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 151,73 303,46 

11.2 U SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 CM   

    

Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y 
símbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para 
uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según norma 8.1 ic. Del ministerio de 
fomento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Direccion prohibida 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 117,04 117,04 

11.3 U SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA RA-1 60X90 CM   

    

Señal rectangular vertical de 60x90 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y 
símbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para 
uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según norma 8.1 ic. Del ministerio de 
fomento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

paso peons 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 203,96 815,84 

11.4 U SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 70 CM   

    
Señal triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con fondo y 
símbolos con retrorreflectancia de clase ra1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para 
uso en zonas residenciales con velocidad de tráfico reducida según norma 8.1 ic. Del ministerio de fomento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ceda el paso 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 122,48 122,48 

11.5 M MARCA VIAL P-RR/RW CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM   

    
Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente p-rr/rw, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 
480 gr/m2, excepto premarcaje. Válido para marcas viales tipo m-2.1, m-2.2, m-2.3, m-2.6, m-3.1, m-3.2 y m-3.3 
según norma 8.2 ic del ministerio de fomento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Travesía do porto 1 64,000     64,000     
  1 46,000     46,000     
  1 11,000     11,000     
Rua agro do medio 1 95,000     95,000     
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  1 87,000     87,000     
rua cruxa 1 125,000     125,000     
  1 17,000     17,000     
(z. aparcamiento) 1 110,000     110,000     
  1 40,000     40,000     
rua dos cereixos 1 175,000     175,000     
  1 10,000     10,000     
  1 2,000     2,000     
(z.aparcamiento) 1 73,000     73,000     
  1 66,000     66,000     
        921,000 921,000 

Total m  ......: 921,000 0,40 368,40 

11.6 Ud ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS PINTURA Y SEÑALES HORIZONTALES   

    

Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva y permanente p-rr/rw, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en frio por pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, medida la longitud realmente pintada, incluso barrido y premarcaje sobre 
el pavimento con cinta adhesiva, medida la superficie realmente pintada.  Válido para simbolos tipo flecha m-5 o 
inscripciones tipo m-6 según norma 8.2 ic del ministerio de fomento. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sentido circulación  16      16,000     
Señales 8      8,000     
        24,000 24,000 

Total ud  ......: 24,000 35,85 860,40 

11.7 Ud PINTADO DE PASO DE CEBRA CON LINEAS DE 50CM. DE ANCHO   

    
Pintado de paso de cebra con lineas de 50cm. De ancho y huecos de 50cm. En señalización horizontal, con pintura 
clorocaucho, con un ancho de 5,00 m., longitud según calzada. I/limpieza previa del pavimento, premarcaje,  
medida la superficie de paso. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  21      21,000     
        21,000 21,000 

Total ud  ......: 21,000 45,17 948,57 

11.8 U BANCO SIN RESPALDO TIPO MIXTO TARAY HORMIGÓN 2,40 M   

    

Suministro y colocación de banco tipo mixto taray recto de hormigón armado ha-30n/mm2 prefabricado de alta 
calidad, sin respaldo, de 2,40 m de largo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto, acabado liso antigrafiti en color gris 
antracita, fijación mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Viario mixto 13      13,000     
travesia do porto 4      4,000     
        17,000 17,000 

Total u  ......: 17,000 280,42 4.767,14 

11.9 U BANCO SIN RESPALDO TIPO TARAY SEMICIRCULAR HORMIGÓN   
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Suministro y colocación de banco tipo taray semicircular de hormigón armado ha-30n/mm2 prefabricado de alta 
calidad, sin respaldo, de 2,68 m. De desarrollo y 0,60 m de ancho, 45 cm de alto, acabado liso antigrafiti en color 
gris antracita, fijación mediante resina epoxi, o apoyado sin anclaje. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición m2 realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

z. verde 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 302,36 1.209,44 

11.10 U BANCO TIPO OSLO ACERO 5 TABLONES 1,80 M   

    

Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud con estructura de fundición ductil con tratamiento ferrus, 
acabado imprimación epoxi y pintura poliester en polvo, con asiento de 3 tablones y respaldo de 2 tablones de 
madera tropical tratada con lignus, acabado color natural, tornillería de acero inoxidable, fijación al suelo mediante 
4 tornillos m10. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición ud realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

z. verde 4      4,000     
  16      16,000     
  5      5,000     
        25,000 25,000 

Total u  ......: 25,000 250,02 6.250,50 

11.11 U JARDINERA TIPO PRIMERA HORMIGÓN 150X45X45 CM   

    

Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, ha-30/n/mm2, armada,  de forma rectangular, 
acabado liso antigrafiti color gris antracita, de 150x45x45 cm de medidas totales. Fijación mediante resina epoxi o 
apoyada. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición ud realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rua das camelias 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 230,95 923,80 

11.12 U PAPELERA TIPO NEOLISA 50 L   

    

Suministro y colocación de papelera modelo tipo neolisa ó equivalente de estructura en acero galvanizado y 
acabado exterior pintura oxiron, dimensiones 550x350x850 mm. Con un pie de soporte, anclaje mediante cuatro 
pernos de expansión de mb, tornillo m10 x 100 mm. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición ud realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2      2,000     
z.verde 2      2,000     
viario mixto 13      13,000     
rua do porto 4      4,000     
rua cereixos 4      4,000     
rua magdalena 3      3,000     
rua camelias 2      2,000     
rua agro do medio 1      1,000     
        31,000 31,000 
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Total u  ......: 31,000 217,29 6.735,99 

11.13 U FUENTE FUNDICIÓN TIPO ATLAS 1 GRIFO   

    

Fuente tipo atlas o equivalente, con estructura sobria con un cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, reja 
sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los alrededores, dimensiones 
según documentación grafica, incluso fijacion con tacos mecanisco, con la p.p. De solera de hormigón hm-20, se 
incluye la acometida de agua y desagüe, instalada. 
P.p. De medios auxliares, limpieza de tajo y retirada de residuos a contenedor, unidad terminada y colocada, 
criterio de medición ud realmente colocado. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 715,69 1.431,38 

Total presupuesto parcial nº 11 SEÑALIZACION - MOBILIARIO URBANO : 24.854,44 
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12.1 Ud GESTION RESIDUOS NIVEL I   

    

Tratamiento de residuos de nivel i (tierras y petreos de la excavación), según proyecto, volumen teórico según 
documentación y necsidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y 
solicitudes. Según anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002. 
En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal 
Contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los 
Excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. 
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 24.860,000  1,000   24.860,000     
        24.860,000 24.860,000 

Total ud  ......: 24.860,000 0,27 6.712,20 

12.2 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II PETREO   

    
Tratamiento de residuos de nivel ii de origen pétreo, según proyecto, volumen teórico según documentación y 
necesidades de obra, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes. 
Según anexo realizada por gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 1.641,740  0,100   164,174     
  1 4.176,200  0,200   835,240     
  1 418,000  0,200   83,600     
        1.083,014 1.083,014 

Total ud  ......: 1.083,014 1,92 2.079,39 

12.3 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II NO PETRETREOS   

    

Tratamiento de residuos de nivel ii de origen no pétreo (maderas de encofrado, o acero, o residuos de envases, 
pales, plásticos, cartón, etc.) según proyecto, volumen teórico según documentación y necesidades de obra, con 
triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes. Según anexo realizada por 
gestor autorizado al rd 105/2008 y orden mam/304/2002. 
En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la construcción tanto 
de edificación como de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento,telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son ni afectan 
Negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o 
Perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de 
Obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1 1.641,000  0,010   16,410     
  1 4.176,000  0,010   41,760     
  1 402,000  0,010   4,020     
  1 50,000  0,010   0,500     
        62,690 62,690 

Total ud  ......: 62,690 7,67 480,83 

12.4 Ud COSTES DE GESTIÓN   

    
Gestión para el tratamiento de residuos que incluye alquileres y portes de contenedores y recipientes, la 
maquinaria y mano de obra para la separación selectiva de residuos, la realización de zonas de lavado de 
canaletas, etc. Y los medios auxiliares tales como sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos, etc. 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  1      1,000     
        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 5.827,97 5.827,97 

Total presupuesto parcial nº 12 GESTION DE RESIDUOS : 15.100,39 
 



 

S-15 SIN CC y SS Página  46 
 

Presupuesto de ejecución material     

1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS 284.678,59     
  1.1.- ACTUACIONES PREVIAS 1.646,18     
  1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 283.032,41     
2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES 179.787,13     
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO 92.684,05     
  3.1.- ABASTECIMIENTO 82.150,57     
  3.2.- RIEGO 10.533,48     
4 RED DE BAJA TENSION 100.784,33     
5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS 186.643,06     
6 RED TELECOMUNICACIONES 95.982,34     
7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS 185.497,05     
8 RED DE GAS 21.489,47     
9 PAVIMENTACION - ACERAS 586.526,78     
10 JARDINERIA 25.216,66     
11 SEÑALIZACION - MOBILIARIO URBANO 24.854,44     
12 GESTION DE RESIDUOS 15.100,39     

                Total .........: 1.799.244,29     
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.     

         



  Resumen de presupuesto 

  Proyecto: S-15 SIN CC y SS 

            

  Capítulo Importe % 
 

 
 

  Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS - MOVIMIENTO DE TIERRAS. 284.678,59 15,82   

  Capítulo 1.1 ACTUACIONES PREVIAS. 1.646,18 0,09   
  Capítulo 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 283.032,41 15,73   
  Capítulo 2 RED SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES. 179.787,13 9,99   
  Capítulo 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO. 92.684,05 5,15   
  Capítulo 3.1 ABASTECIMIENTO. 82.150,57 4,57   
  Capítulo 3.2 RIEGO. 10.533,48 0,59   
  Capítulo 4 RED DE BAJA TENSION. 100.784,33 5,60   
  Capítulo 5 ALUMBRADO PUBLICO - VARIOS. 186.643,06 10,37   
  Capítulo 6 RED TELECOMUNICACIONES. 95.982,34 5,33   
  Capítulo 7 MUROS Y CONTENCIONES-BARANDILLAS. 185.497,05 10,31   
  Capítulo 8 RED DE GAS. 21.489,47 1,19   
  Capítulo 9 PAVIMENTACION - ACERAS. 586.526,78 32,60   
  Capítulo 10 JARDINERIA. 25.216,66 1,40   
  Capítulo 11 SEÑALIZACION - MOBILIARIO URBANO. 24.854,44 1,38   
  Capítulo 12 GESTION DE RESIDUOS. 15.100,39 0,84   

  Presupuesto de ejecución material. 1.799.244,29     
  13% de gastos generales. 233.901,76     
  6% de beneficio industrial. 107.954,66     

Suma de G.G. y B.I. 341.856,42 €

Control de Calidad 17.992,44 €

Seguridad y Salud 53.977,32 € 

Suma de C.C. y S.S.                 71.969,76 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.213.070,47 € 

      
      
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de dos millones doscientos trece mil 
setenta euros con cuarenta y siete céntimos (2.213.070,47 €) en el cual no se incluye el I.V.A. 
correspondiente. 
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